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Vorwort zum Werkvertrag fiir Bauherrinnen und Bauherren:

Die VOB/B ist eine allgemeine Geschaftsbedingung, die von Vertretern der 6ffentlichen Hand und der Bauindustrie sowie Baustoffherstellern
einvernehmlich erstellt wird (sog. Vergabe- und Vertragsausschuss). Die Regelungen der VOB/B weichen in vielen Punkten von den gesetzlichen
Bestimmungen ab und zwar so weitgehend, dass - wirde man die VOB/B einer gesetzlichen Prifung des Birgerliches Gesetzbuch, dort dem
Teil ,Allgemeine Geschaftsbedingungen®, unterziehen - viele Klauseln unwirksam waren. Der Bundesgerichtshof hat aber aufgrund der Tatsa-
che, dass die VOB/B von Vertretern sowohl der Auftraggeberinnen / Auftraggeber - als auch der Auftragnehmerinnen / Auftragnehmer erstellt
wird, immer von einer inhaltlichen Priifung der Klauseln abgesehen, solange die VOB/B nicht verandert worden ist. Diese Praxis des Bundes-
gerichtshofes wurde unter dem Stichwort ,Privilegierung der VOB/B* bezeichnet. Lediglich da, wo die VOB/B selbst einladt, Anderungen vorzu-
nehmen, sollten solche Anderungen méglich sein (beispielsweise bei Vertragsstrafen, Gewahrleistungen etc.).

Da die Gruppe der Verbraucher in dem Vergabe- und Vertragsausschuss und damit bei der Formulierung der VOB-Klauseln nicht vertreten
ist, hat der Bundesgerichtshof bereits im Jahre 2008 (BGH, Urteil vom 24.07.2008, AZ VIl ZR 55/07) entschieden, dass die VOB/B dann ihre
Privilegierung verliert, wenn sie von einem Unternehmer gegenulber einem Verbraucher verwendet wird.

Da die Gruppe der Verbraucher in dem Vergabe- und Vertragsausschuss und damit bei der Formulierung der VOB-Klauseln nicht vertreten
ist, hat der Bundesgerichtshof bereits im Jahre 2008 (BGH, Urteil vom 24.07.2008, AZ VIl ZR 55/07) entschieden, dass die VOB/B dann ihre
Privilegierung verliert, wenn sie von einem Unternehmer gegenuber einem Verbraucher verwendet wird. Durch die zum 01.01.2009 in Kraft
getretenen Anderungen des Biirgerlichen Gesetzbuches wurde die Privilegierung der VOB/B bei Vertragen, welche ein Unternehmer einem Ver-
braucher stellt, abgeschafft. Die VOB/B ist deshalb nur noch privilegiert, wenn diese von der Auftraggeberin/dem Auftraggeber dem Unternehmer
gestellt wird. Dies bedeutet nun, dass in dem Fall ,Unternehmer zu Verbraucher” jede Klausel der VOB/B, die unzulassig von den gesetzlichen
Bestimmungen des Birgerlichen Gesetzbuchs abweicht, unwirksam ist. Wirksam bleiben selbstverstandlich diejenigen Klauseln, die den Bau-
herrn begunstigen.

Unwirksam konnten insbesondere folgende Klauseln der VOB/B (rot unterlegt sind vom BGH entschiede

. § 1 Abs. 1 Verweis auf die VOB/C
. § 2 Abs. 1 und 2, da Vorrang der Individualabrede verdrangt wird und der Einzelpreis nicht tr
. § 2 Abs. 7 S. 2 Anpassung des Pauschalpreises

. § 4 Abs. 3 Haftungsausschluss des Unternehmers bei Bedenkenanmeldung
. § 4 Abs. 5 Pflicht zum Schutz der Bauteile erst nach Verlangen des Bauherr,
. § 4 Abs. 7 Keine Selbstvornahme vor Abnahme

. § 4 Abs. 8 Leistungsablehnung an Kiindigungsandrohung geknUpft

. § 5 insgesamt unwirksam, weil aus Sicht der Verbraucher intransparent
. § 6 Abs. 6 Begrenzung des Schadensersatzanspruchs des Verbrauchers
. § 6 Abs. 7 Letztlich ist dies ein freies Kiindigungsrecht des Ver

. § 7 Abs. 1 Vergltungsgefahr bei zufalligem Untergang der
. § 8 Abs. 3 Unwirksam, weil an dem Anfordernis der Leis hnungsandrohung festgehalten wird

. § 9 Abs. 1 Auftragnehmerin / Auftragnehmer erhalt ein i cht unterhalb der Schwelle des wichtigen Grundes
. § 12 Abs. 2 Teilabnahmerecht der Auftragnehmerin / des Auftrag
. § 12 Abs. 5 fiktive Abnahme

. § 13 Abs. 4 verkirzte Gewahrleistungsfrist
. § 13 Abs. 5 unwirksam, wegen VerstoRRes 09 Nr. 8b BGB
. § 13 Abs. 6 Begrenzung des Minderungs
. § 13 Abs. 7 Begrenzung des Schadense
. § 14 Abs. 2 Benachteiligung des Verbrau

. § 15 Abs. 3 Ziff. 3 S. 4 Anerkenntnis von nicht zuriick enen Stundenlohnzetteln
. § 16 Abs. 1 Nr. 2 unwirksam Transparenzgebot
. § 16 Abs. 3 Nr. 1 automatiscl igkeit der Sch echnung nach zwei Monaten

. § 16 Abs der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
. § 17 Abs. r Auftragnehmerin / des Auftragnehmers hinsichtlich einer Sicherheit
. § 18 Abs.

vorliegende Vertrag n Einzelvergabe Von Gewerken befasst, sind nunmehr Neuregelungen zu den Abschlagszahlungen (§ 632 a BGB),
Kindigung des Vertrag tigem Grund (§ 648 a BGB), Sicherheitsleistungen des Bestellers (§ 650 f BGB), Anordnungsrechte des Bauherrn
(§650 b, c,d ellungen (§ 650 g BGB), und der Schriftform der Kiindigung (§ 650 h BGB) gemal §§ 632 bis 650 h BGB
zu beachten.
Inwieweit insb
VOB/B und ander

gsrecht und die daraus resultierende Vergitungsfolge als gesetzliches Leitbild Auswirkungen auf die
en haben, wird sich zeigen.

Durch vorliegenden Ba
chen Positionen der Bau

ag fur Bauherren soll ein Vertrag geschaffen werden, der der neuen Gesetzeslage Rechnung tragt und die rechtli-
rin / des Bauherrn fir diese / diesen glinstig, aber immer noch mit Augenmal} untermauert.

Stuttgart, im November 2017

Der Verfasser
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Werkvertrag fiir Bauherrinnen und Bauherren | Gewerk
zu .folgend.en und umseitigen | anhdngenden Bedingungen Bauort
zwischen hier aufgefihrtem Auftraggeber und Auftragnehmer
Projekt_- Datum Bau-
kennzeichen vorhaben
Auftragnehmerin / Auftragnehmer
Auftrag-
geber/in
Planung
Bauliber-
wachung
1. Vergiitung [] Einheitspreisvertrag [] Stundenlohnvertrag [] Pauschalprel
Die Vertragssumme gemaf dem Leistungsverzeichnis/Angebot betragt ohne Mw. EUR
(In Worten: Euro )
dazu MwSt. in der jeweiligen gesetzlichen Hohe, zurzeit 19,0 EUR
Die Vertragssumme gemaR dem Leistungsverzeichnis/Ange a it mit MwSt. EUR
2. Vertrags- - dieser Werkvertrag und d. Leistungsbeschreibung/-verzeichnis sowie das Verha Anlage
bestandteile - Die Plane vom Anlage Nr. Anlage Nr.
- die beigefligten AGB "
Diese Vertragsbestandteile missen von der Auftragnehmerin / 1 der beigefligten AGBs geprift werden.
3. Im einzelnen ist festgelegt:
Ausfiihrungs- Die Parteien vereinbaren folgende verbind| er Anfangstermin ist am spatestens am
fristen Der Fertigstellungstermin ist am Arbeitstage insgesamt
Die Rechte der / des Auftraggeber/s/in bei verschuldeter einhaltung ergeben sich aus Ziffer 5.2. und 11 der AGB.
Vertragsstrafe Neben den gesetzlichen Anspr{ huldet die / der Auftragnehmer/in dem Auftraggeber bei schuldhafter Uberschrei-
tung der vereinbarten Fertigst i rktag des Leistungsverzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von % 2
der Vertragssumme mit Mw n, die mit Ablauf der Fertigstellungsfrist noch nicht fertiggestellt waren,
héchstens jedoch ftragssumme. Dieser Prozentsatz wird einvernehmlich vereinbart.
Sicherheitsleis-  Vertragserfiillungssicherheit: Die / D, nehmer/in hat Sicherheit innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss fiir
tungen & g in Hohe von % * der Vertragssumme mit MwSt. zu leisten. Erfolgt
innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss, so kann die / der Auftraggeber/in einen Betrag
vom Gut| ragnehmer/s/in in Héhe der vereinbarten Sicherheit einbehalten.
ringt die Sicherheit durch:
[ ] Bankbiirg in HG % % durch u. a. Kreditinstitut
von der / vom ber/in zu tatigende Einbehalte von Teilbetragen aller falligen Zahlungen in Héhe von maximal
% der jeweiligen Zahlbetrage, bis die Sicherheitssumme von % ¥ der Vertragssumme mit MwSt. erreicht ist.
ic Einbehalte missen auf ein Sperrkonto (“Und-Konto”) bei u. a. Kreditinstitut einbezahlt werden.
ngssicherheit: Die / Der Auftragnehmer/in hat Sicherheit fir Mangelanspriiche in Hohe von % 2
mme mit MwSt. an die / den Auftraggeber/in ab dem Zeitpunkt der Abnahme und nach Rickgabe der
rfillungssicherheit zu leisten. Sie / Er erbringt die Sicherheit durch
birgschaft in Hohe von % ¥ durch u. a. Kreditinstitut
interlegung von Geld auf einem Sperrkonto (“Und-Konto”) in Hohe von % 3 durch u. a. Kreditinstitut
Verjahrungsfrist f. Kreditinstitut:
Méngelanspriiche [ ] 5 Jahre [ ] aber davon abweichend  Jahre fur:
Bauleistungs- [] ist abgeschlossen, Umlage % der Vertragssumme ohne MwSt. Dieser Betrag wird von der Auftrag-
versicherung [] wird von der /vom Auftragnehmer/in abgeschlossen. nehmerforderung abgezogen.
4. Bautagebuch Die / Der Auftragnehmer/in hat ein tégliches Bautagebuch mit der Magabe zu fiihren, dass es in regelmaRigen Ab-
sténden mit dem Bauleiter einvernehmlich abgestimmt wird, und sie / er hat dieses nach Fertigstellung der Arbeiten auf
Verlangen der / des Auftraggeber/s/in dieser / diesem auszuhandigen.
5. Fachbauleitung [ | istin der Vertragssumme enthalten als Vertragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
als Fachbauleiter/in ist bestellt:
6. Zahlungen [ ] nach Baufortschrift, abzlgl. Erflllungssicherheit. [ ] nach Zahlungsplan (Anlage).
. Abschlagszahlungen richten sich nach § 632a BGB.
7. E;eslg'tgilrl:ir;%sn-g [ ] Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat eine Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG vorgelegt.
8. Weitere Vereinba- [ | Skonto in H6he von % bei Zahlung innerhalb von Werktagen ¥ nach Zugang priiffahiger
rungen Rechnungsstellung von Abschlags- und Schlussrechnung.
9. Unterschriften
Ort, Datum Ort, Datum
Auftragnehmerin / Auftragnehmer Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber Unterschrift

ich aller in den 9
0,15 % pro Werktag und bis zu max. 5 % der Netto-Auftragssumme.

ahrlei i bis zu 5 %, Vertragserfii i bis zu 10 % (in héher) der mit MwSt. kénnen vereinbart werden. Bei Auftragserhthung muss automatisch die Hohe der Vertragserfillungssicherheit angepasst werden.
In der Regel mindestens 14 Werktage

13gabBeiyny uap  uuagabbeyny aip any Bunbipaysny



Jawyaubeiyny uap / udwyaubesyny aip any Bunbiaysny

© =
3 5 Werkvertrag fir Bauherrinnen und Bauherren | Gewerk
=5
S % zu folgenden und umseitigen / anhdngenden Bedingungen B t
% = zwischen hier aufgefihrtem Auftraggeber und Auftragnehmer auo
w S
< | Projekt- Datum Bau-
g kennzeichen vorhaben
>
@ Auftragnehmerin / Auftragnehmer
é Auftrag-
= geber/in
©
; L -
c
©
<
[&)
©
L
o}
= Planung
(0]
=
C
2
@
©
N4
Bauliber-
wachung
1. Vergiitung [] Einheitspreisvertrag [] Stundenlohnvertrag [] Pauschalprel
Die Vertragssumme gemaf dem Leistungsverzeichnis/Angebot betragt ohne Mw. EUR
(In Worten: Euro )
dazu MwSt. in der jeweiligen gesetzlichen Hohe, zurzeit 19,0 EUR
Die Vertragssumme gemaR dem Leistungsverzeichnis/Ange a it mit MwSt. EUR
2. Vertrags- . - dieser Werkvertrag und d. Leistungsbeschreibung/-verzeichnis sowie das Verha Anlage
bestandteile - Die Plane vom Anlage Nr. Anlage Nr.

- die beigefligten AGB "

Diese Vertragsbestandteile missen von der Auftragnehmerin /

3. Im einzelnen ist festgelegt:
Ausfiihrungs- Die Parteien vereinbaren folgende verbindl er Anfangstermin ist am spatestens am

fristen Der Fertigstellungstermin ist am Arbeitstage insgesamt
Die Rechte der / des Auftraggeber/s/in bei verschuldeter einhaltung ergeben sich aus Ziffer 5.2. und 11 der AGB.
Vertragsstrafe Neben den gesetzlichen Anspr{ huldet die / der Auftragnehmer/in dem Auftraggeber bei schuldhafter Uberschrei-

tung der vereinbarten Fertigst rktag des Leistungsverzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von % 2
der Vertragssumme mit Mw n, die mit Ablauf der Fertigstellungsfrist noch nicht fertiggestellt waren,
héchstens jedoch ftragssumme. Dieser Prozentsatz wird einvernehmlich vereinbart.
Vertragserfiillungssicherheit: Die / D, nehmer/in hat Sicherheit innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss fiir
& g in Hohe von % * der Vertragssumme mit MwSt. zu leisten. Erfolgt
innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss, so kann die / der Auftraggeber/in einen Betrag
vom Gut| ragnehmer/s/in in Héhe der vereinbarten Sicherheit einbehalten.

Urheberrechtlich geschitzt
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und
elektronische Speicherung verboten!

Sicherheitsleis-
tungen

ringt die Sicherheit durch:
[ ] Bankbiirg in HG % % durch u. a. Kreditinstitut
von der / vom ber/in zu tatigende Einbehalte von Teilbetragen aller falligen Zahlungen in Héhe von maximal
% der jeweiligen Zahlbetrage, bis die Sicherheitssumme von % ¥ der Vertragssumme mit MwSt. erreicht ist.

Einbehalte missen auf ein Sperrkonto (“Und-Konto”) bei u. a. Kreditinstitut einbezahlt werden.

ngssicherheit: Die / Der Auftragnehmer/in hat Sicherheit fir Mangelanspriiche in Hohe von % 2
mme mit MwSt. an die / den Auftraggeber/in ab dem Zeitpunkt der Abnahme und nach Rickgabe der
rfillungssicherheit zu leisten. Sie / Er erbringt die Sicherheit durch

birgschaft in Hohe von % ¥ durch u. a. Kreditinstitut

interlegung von Geld auf einem Sperrkonto (“Und-Konto”) in Hohe von % 3 durch u. a. Kreditinstitut

Verjahrungsfrist f. Kreditinstitut:
Méngelanspriiche [ ] 5 Jahre [ ] aber davon abweichend  Jahre fur:

(16090)

Baulleistungs- [] istabgeschlossen, Umlage % der Vertragssumme ohne MwSt. Dieser Betrag wird von der Auftrag-
versicherung [] wird von der /vom Auftragnehmer/in abgeschlossen. nehmerforderung abgezogen.
4. Bautagebuch Die / Der Auftragnehmer/in hat ein tégliches Bautagebuch mit der Magabe zu fiihren, dass es in regelmaRigen Ab-

sténden mit dem Bauleiter einvernehmlich abgestimmt wird, und sie / er hat dieses nach Fertigstellung der Arbeiten auf
Verlangen der / des Auftraggeber/s/in dieser / diesem auszuhandigen.

5. Fachbauleitung [ | istin der Vertragssumme enthalten als Vertragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
als Fachbauleiter/in ist bestellt:
6. Zahlungen [ ] nach Baufortschrift, abzlgl. Erflllungssicherheit. [ ] nach Zahlungsplan (Anlage).
. Abschlagszahlungen richten sich nach § 632a BGB.
7 E;eslg't]%lilrl]lir;%sn-g [ ] Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat eine Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG vorgelegt.
8. Weitere Vereinba- [ | Skonto in H6he von % bei Zahlung innerhalb von Werktagen 4 nach Zugang priffahiger
rungen Rechnungsstellung von Abschlags- und Schlussrechnung.

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

9. Unterschriften

00/600/2015/04 W. Kohlhammer GmbH

Ort, Datum Ort, Datum

Auftragnehmerin / Auftragnehmer Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber Unterschrift

i ich aller in den 9
2) 0,15 % pro Werktag und bis zu max. 5 % der Netto-Auftragssumme.

3) ahrlei i bis zu 5 %, Vertragserfii i bis zu 10 % (in héher) der mit MwSt. kénnen vereinbart werden. Bei Auftragserhthung muss automatisch die Hohe der Vertragserfillungssicherheit angepasst werden.
4)  In der Regel mindestens 14 Werktage
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1. Vergiitung [] Einheitspreisvertrag [] Stundenlohnvertrag [] Pauschalprel
Die Vertragssumme gemaf dem Leistungsverzeichnis/Angebot betragt ohne Mw. EUR
(In Worten: Euro )
dazu MwSt. in der jeweiligen gesetzlichen Hohe, zurzeit 19,0 EUR
Die Vertragssumme gemaR dem Leistungsverzeichnis/Ange a it mit MwSt. EUR
2. Vertrags- . - dieser Werkvertrag und d. Leistungsbeschreibung/-verzeichnis sowie das Verha Anlage
bestandteile - Die Plane vom Anlage Nr. Anlage Nr.

- die beigefligten AGB "

Diese Vertragsbestandteile missen von der Auftragnehmerin /

3. Im einzelnen ist festgelegt:
Ausfiihrungs- Die Parteien vereinbaren folgende verbindl er Anfangstermin ist am spatestens am

fristen Der Fertigstellungstermin ist am Arbeitstage insgesamt
Die Rechte der / des Auftraggeber/s/in bei verschuldeter einhaltung ergeben sich aus Ziffer 5.2. und 11 der AGB.
Vertragsstrafe Neben den gesetzlichen Anspr{ huldet die / der Auftragnehmer/in dem Auftraggeber bei schuldhafter Uberschrei-

tung der vereinbarten Fertigst rktag des Leistungsverzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von % 2
der Vertragssumme mit Mw n, die mit Ablauf der Fertigstellungsfrist noch nicht fertiggestellt waren,
héchstens jedoch ftragssumme. Dieser Prozentsatz wird einvernehmlich vereinbart.
Vertragserfiillungssicherheit: Die / D, nehmer/in hat Sicherheit innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss fiir
& g in Hohe von % * der Vertragssumme mit MwSt. zu leisten. Erfolgt
innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss, so kann die / der Auftraggeber/in einen Betrag
vom Gut| ragnehmer/s/in in Héhe der vereinbarten Sicherheit einbehalten.

Urheberrechtlich geschitzt
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und
elektronische Speicherung verboten!

Sicherheitsleis-
tungen

ringt die Sicherheit durch:
[ ] Bankbiirg in HG % % durch u. a. Kreditinstitut
von der / vom ber/in zu tatigende Einbehalte von Teilbetragen aller falligen Zahlungen in Héhe von maximal
% der jeweiligen Zahlbetrage, bis die Sicherheitssumme von % ¥ der Vertragssumme mit MwSt. erreicht ist.

Einbehalte missen auf ein Sperrkonto (“Und-Konto”) bei u. a. Kreditinstitut einbezahlt werden.

ngssicherheit: Die / Der Auftragnehmer/in hat Sicherheit fir Mangelanspriiche in Hohe von % 2
mme mit MwSt. an die / den Auftraggeber/in ab dem Zeitpunkt der Abnahme und nach Rickgabe der
rfillungssicherheit zu leisten. Sie / Er erbringt die Sicherheit durch

birgschaft in Hohe von % ¥ durch u. a. Kreditinstitut

interlegung von Geld auf einem Sperrkonto (“Und-Konto”) in Hohe von % 3 durch u. a. Kreditinstitut

Verjahrungsfrist f. Kreditinstitut:
Méngelanspriiche [ ] 5 Jahre [ ] aber davon abweichend  Jahre fur:

(16090)

Baulleistungs- [] istabgeschlossen, Umlage % der Vertragssumme ohne MwSt. Dieser Betrag wird von der Auftrag-
versicherung [] wird von der /vom Auftragnehmer/in abgeschlossen. nehmerforderung abgezogen.
4. Bautagebuch Die / Der Auftragnehmer/in hat ein tégliches Bautagebuch mit der Magabe zu fiihren, dass es in regelmaRigen Ab-

sténden mit dem Bauleiter einvernehmlich abgestimmt wird, und sie / er hat dieses nach Fertigstellung der Arbeiten auf
Verlangen der / des Auftraggeber/s/in dieser / diesem auszuhandigen.

5. Fachbauleitung [ | istin der Vertragssumme enthalten als Vertragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
als Fachbauleiter/in ist bestellt:
6. Zahlungen [ ] nach Baufortschrift, abzlgl. Erflllungssicherheit. [ ] nach Zahlungsplan (Anlage).
. Abschlagszahlungen richten sich nach § 632a BGB.
7 E;eslg't]%lilrl]lir;%sn-g [ ] Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat eine Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG vorgelegt.
8. Weitere Vereinba- [ | Skonto in H6he von % bei Zahlung innerhalb von Werktagen 4 nach Zugang priffahiger
rungen Rechnungsstellung von Abschlags- und Schlussrechnung.
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9. Unterschriften

00/600/2015/04 W. Kohlhammer GmbH

Ort, Datum Ort, Datum

Auftragnehmerin / Auftragnehmer Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber Unterschrift

i ich aller in den 9
2) 0,15 % pro Werktag und bis zu max. 5 % der Netto-Auftragssumme.
3) ahrlei i bis zu 5 %, Vertragserfii i bis zu 10 % (in héher) der mit MwSt. kénnen vereinbart werden. Bei Auftragserhthung muss automatisch die Hohe der Vertragserfillungssicherheit angepasst werden.
4)  In der Regel mindestens 14 Werktage
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1. Vergiitung [] Einheitspreisvertrag [] Stundenlohnvertrag [] Pauschalprel
Die Vertragssumme gemaf dem Leistungsverzeichnis/Angebot betragt ohne Mw. EUR
(In Worten: Euro )
dazu MwSt. in der jeweiligen gesetzlichen Hohe, zurzeit 19,0 EUR
Die Vertragssumme gemaR dem Leistungsverzeichnis/Ange a it mit MwSt. EUR
2. Vertrags- - dieser Werkvertrag und d. Leistungsbeschreibung/-verzeichnis sowie das Verha Anlage
bestandteile - Die Plane vom Anlage Nr. Anlage Nr.
- die beigefligten AGB "
o _ Diese Vertragsbestandteile missen von der Auftragnehmerin / 1 der beigefligten AGBs geprift werden.
c € |3, Im einzelnen ist festgelegt:
g gg Ausfiihrungs- Die Parteien vereinbaren folgende verbind| er Anfangstermin ist am spatestens am
i% g fristen Der Fertigstellungstermin ist am Arbeitstage insgesamt
5 é £ Die Rechte der / des Auftraggeber/s/in bei verschuldeter einhaltung ergeben sich aus Ziffer 5.2. und 11 der AGB.
% S t% Vertragsstrafe Neben den gesetzlichen Anspr{ huldet die / der Auftragnehmer/in dem Auftraggeber bei schuldhafter Uberschrei-
§ § % tung der vereinbarten Fertigst i rktag des Leistungsverzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von % 2
§ § g der Vertragssumme mit Mw n, die mit Ablauf der Fertigstellungsfrist noch nicht fertiggestellt waren,
S % héchstens jedoch ftragssumme. Dieser Prozentsatz wird einvernehmlich vereinbart.
3o Sicherheitsleis-  Vertragserfiillungssicherheit: Die / D, nehmer/in hat Sicherheit innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss fiir
tungen & g in Hohe von % * der Vertragssumme mit MwSt. zu leisten. Erfolgt
innerhalb von 18 Tagen nach Vertragsschluss, so kann die / der Auftraggeber/in einen Betrag
vom Gut| ragnehmer/s/in in Héhe der vereinbarten Sicherheit einbehalten.
ringt die Sicherheit durch:
[ ] Bankbiirg in HG % % durch u. a. Kreditinstitut
von der / vom ber/in zu tatigende Einbehalte von Teilbetragen aller falligen Zahlungen in Héhe von maximal
% der jeweiligen Zahlbetrage, bis die Sicherheitssumme von % ¥ der Vertragssumme mit MwSt. erreicht ist.
ic Einbehalte missen auf ein Sperrkonto (“Und-Konto”) bei u. a. Kreditinstitut einbezahlt werden.
ngssicherheit: Die / Der Auftragnehmer/in hat Sicherheit fir Mangelanspriiche in Hohe von % 2
mme mit MwSt. an die / den Auftraggeber/in ab dem Zeitpunkt der Abnahme und nach Rickgabe der
rfillungssicherheit zu leisten. Sie / Er erbringt die Sicherheit durch
birgschaft in Hohe von % ¥ durch u. a. Kreditinstitut
interlegung von Geld auf einem Sperrkonto (“Und-Konto”) in Hohe von % 3 durch u. a. Kreditinstitut
Verjahrungsfrist f. Kreditinstitut:
3 Méngelanspriiche [ ] 5Jahre [ ] aber davon abweichend  Jahre fiir:
— aé Baullei:tungs- [] ist abgeschlossen, Umlage % der Vertragssumme ohne MwSt. Dieser Betrag wird von der Auftrag-
g2 s versicherung [] wird von der /vom Auftragnehmer/in abgeschlossen. nehmerforderung abgezogen.
=2 § |4 Bautagebuch Die / Der Auftragnehmer/in hat ein tégliches Bautagebuch mit der Magabe zu fiihren, dass es in regelmaRigen Ab-
% 9 stdnden mit dem Bauleiter einvernehmlich abgestimmt wird, und sie / er hat dieses nach Fertigstellung der Arbeiten auf
}g 3 e 3 Verlangen der / des Auftraggeber/s/in dieser / diesem auszuhandigen.
‘;2) é E g 5. Fachbauleitung [ | istin der Vertragssumme enthalten als Vertragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
Eggu als Fachbauleiter/in ist bestellt:
£ g £ % | 6. Zahlungen [] nach Baufortschrift, abziigl. Erfiillungssicherheit. [[] nach Zahlungsplan (Anlage).
2238 Abschlagszahlungen richten sich nach § 632a BGB.
z 8 £® | 7. Freistellungs- . . . . -,
. < bescheinigung [ ] Die Auft.ragrlehmerln / Der Auftragneh.mer hat ellne Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG \_/_or"ge'legt.
= 2 8. Weitere Vereinba- [ | Skonto in H6he von % bei Zahlung innerhalb von Werktagen ¥ nach Zugang priiffahiger
S P rungen Rechnungsstellung von Abschlags- und Schlussrechnung.
% E 9. Unterschriften
g 2 Ort, Datum Ort, Datum
Auftragnehmerin / Auftragnehmer Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber Unterschrift

1)
2)
3)

Formularuibersicht | Daten importieren Daten exportieren Speichern (PDF editierbar) Speichern (PDF Archiv)

ich aller in den 9
0,15 % pro Werktag und bis zu max. 5 % der Netto-Auftragssumme.
ahrlei i bis 2u 5 %, Vertragserfii i bis zu 10 % (in hoher) der mit MwSt. kénnen vereinbart werden. Bei Auftragserhhung muss automatisch die Hohe der Vertragserfillunassicherheit anaepasst werden.

oingsbBunueld wi jqiv|qian
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