
Ausfertigung

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber 
gegebenenfalls vertreten durch

und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer 
gegebenenfalls vertreten durch

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages 2) sind Leistungen für Innenräume (Raumbildenden Ausbau)

Zur Herbeiführung des vereinbarten Werkerfolgs wird die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mit 
nachfolgenden HOAI-Leistungen im Sinne des § 34 Absatz 1 HOAI beauftragt; geschuldeter Erfolg der Architektenleistung ist die vertrags- 
gemäße Planung und / oder Bauüberwachung. Hierzu schuldet die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer alle Grundleistungen der Leistungs-
phasen, soweit sie zur Erfüllung des Vertrages notwendig und nicht im Folgenden - Ziffer 1.4 - ausgenommen sind.
Die Einzelheiten der geschuldeten Grundleistungsinhalte ergeben sich aus der Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4 und 35 Absatz 7 HOAI, die als 
Anlage I zu diesem Vertrag ausdrücklich zum Vertragsinhalt gemacht werden.

für das Bauvorhaben

2) Die in diesem Vertrag mit 

1) Nur anwendbar bei getrennter Beauftragung.

versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( ) . Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.

Auftragsnummer Projektnummer

HOAI-Vertrag 2013 für Innenräume 
(Raumbildenden Ausbau) 1)

Gegenstand des Vertrages und Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers§ 1
1.1

1.2
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mit folgenden Planungszielen

Steht bei Vertragsschluss noch nicht fest, wie das zu planende Bauvorhaben im Einzelnen gestaltet wird, das heißt welche wesentlichen Eigen-
schaften das Objekt haben soll, so sind sie, soweit für die vereinbarten Leistungsphasen erforderlich, von der Auftragnehmerin / dem Auftrag-
nehmer in Übereinstimmung mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu ermitteln (Zielfindungsphase). Die Vorlage der Planungsgrundlage 
mit Kosteneinschätzung ist eine Vertragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, die den anderen Planungs- und / oder Überwa-
chungsleistungen zeitlich vorgeht. Das Ergebnis der Zielfindungsphase ist Grundlage der eigentlichen Planung. Sie muss auf der Grundlage 
der gemeinsamen Abstimmung die Auftraggeberin / den Auftraggeber in die Lage versetzen, das Bauvorhaben in seinen wesentlichen Eigen-
schaften zu bewerten und zu prüfen, ob sie / er es haben will. 
Der Abschluss der Zielfindungsphase ist der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nach Vorlage der Unterlagen gemäß § 650p Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch ist die Auftraggeberin / der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag 
ohne Angabe von Gründen, binnen einer Frist von 2 Wochen (beim Verbraucherbauvertrag ist § 650r Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch zu 
beachten.) zu kündigen.

Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer eine Frist zur Zustimmung gesetzt, ist sie / er nach Ablauf dieser Frist berechtigt, den Vertrag zu 
kündigen. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nach Fristsetzung die Zustimmung verweigert.

Sowohl im Fall der Vertragskündigung nach Ziffer 1.3.1 als auch nach Ziffer 1.3.2 kann die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur Vergütung 
für bis zur Kündigung erbrachte Leistungen verlangen (§ 650r Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch).

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Die Kündigung nach Ziffer 1.3.1 und 1.3.2 bedarf der Schriftform.

1

M U
 S T E R



mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

1 - Grundlagenermittlung

2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

4 - Genehmigungsplanung

5 - Ausführungsplanung

6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

7 - Mitwirkung bei der Vergabe

8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

9 - Objektbetreuung

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Sie / Er ist an ihr / sein 
Angebot zur Erbringung weiterer Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten übertragenen Leistung gebunden. Die Grundleis-
tungen werden von der Auftraggeberin / vom Auftraggeber gegebenenfalls stufenweise übertragen (§ 1.6). In diesem Fall sind nicht durch ein 
besonderes Beiblatt zum HOAI-Vertrag schriftlich freigegebene Leistungsphasen nicht übertragen und bedürfen keiner Kündigung nach § 9.

Wird die in § 1.1 genannte Maßnahme ganz oder teilweise weitergeführt, hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer einen Anspruch auf  
Beauftragung mindestens einschließlich Leistungsphase 5 sowie baukünstlerische Überwachung, letztere nur, falls die Leistungsphase 8  
(und Leistungsphase 9) nicht zur Übertragung gelangt / gelangen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist von der Pflicht zur Erbringung 
weiterer Leistungen entbunden, wenn diese nicht innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss der zuletzt erbrachten Leistung 
beauftragt werden. Aus der stufen-/abschnittsweisen Beauftragung sind keine weitergehenden Ansprüche der Auftragnehmerin / des Auftrag-
nehmers gegen die Auftraggeberin / den Auftraggeber abzuleiten.

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden sofort stufenweise folgende Leistungen übertragen:

1.5

1.6

1.4 Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden vorgeschaltete Zielfindungsphase folgende Leistungen übertragen:ohnemit
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3) Nicht erforderlich, wenn die Objektüberwachung übertragen ist.

weitere HOAI-Leistungen:

sonstige Leistungen:

Zusätzlich wird beauftragt:

Baukünstlerische Überwachung, das ist das Überwachen der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung 3)

Leistungen der Bauphysik (Anlage 1 (1.2.2) zu § 3 Absatz 1 HOAI)

1.7

%

Zu den Grundleistungen werden außerdem folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage I, rechte Spalte zu diesem Vertrag 
angekreuzt sind.

Wird die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu 
treffen (§ 7 Absatz 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar beträgt des vereinbarten Honorars.

Besondere Leistungen (§ 3 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 10 HOAI)

Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusätzlich zu vereinbaren.

1.8.1

1.8.3

1.8

1.8.2

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber fördert die Planung und Durchführung der Bauaufgabe, insbesondere soll sie / er alle anstehenden  
Fragen auf berechtigtes Verlangen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers unverzüglich entscheiden.

2.1
Aufgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers§ 2

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Überwachung fachlich Beteiligten erbracht:

Technische Ausrüstung:

Name und Geschäftssitz der Fachingenieure bzw. der Planer können auch nach Vertragsabschluss ergänzt werden. Die Auswahl von weiteren 
Beteiligten und der Abschluss von Verträgen mit diesen bedürfen der Zustimmung der Auftraggeberin / des Auftraggebers.

2.2

Objektplanung für Gebäude

Objektüberwachung

Tragwerksplanung

Weitere Fachplanung

Wärmeversorgungsanlagen

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische 
Anlagen
Förderanlagen

nutzungsspezifische Anlagen, einschließlich 
maschinen- und elektrotechnischer Anlagen in  
Ingenieurbauwerken

Gebäudeautomation

3
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gen, soweit diese für die Vertragserfüllung oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.
Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber nimmt die Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, der Fachingenieure sowie der Unter-
nehmer rechtsgeschäftlich ab. 
Es erfolgt eine förmliche Abnahme. Es gilt § 640 Bürgerliches Gesetzbuch. Kommt die Auftraggeberin / der Auftraggeber der Aufforderung zur 
förmlichen Abnahme nicht binnen 12 Werktagen nach, gelten die Leistungen als abgenommen.
Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat das Recht, nach der Abnahme der Leistung des letzten bauausführenden Unternehmers eine 
Teilabnahme der von ihr / ihm bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen (§ 650s Bürgerliches Gesetzbuch).

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin / der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einverneh-
men mit der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer erteilen.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann die Auftraggeberin / der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare für Verträge, 
Leistungsverzeichnisse, Kostenermittlungen und Honorarrechnungen und eine Abstimmung über den Baustellenablauf verlangen.
Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich der Auftraggeberin / des Auftraggebers müssen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss 
vorliegen und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer ausgehändigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften 
ist wie eine Vertragsergänzung zu behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Änderungswünsche der Auftraggeberin / des Auftraggebers, die bereits getroffene Festlegungen betreffen, bedürfen einer vertraglichen  
Änderungsvereinbarung oder können, sollte die Vereinbarung nicht binnen 30 Tagen zustande kommen, unter den Voraussetzungen des  
§ 650b Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber schriftlich angeordnet werden.

Über dadurch eventuell anfallende Mehr- beziehungsweise Mindervergütung haben die Parteien unter Beachtung der Regelungen in  
§§ 10 HOAI, 650c Bürgerliches Gesetzbuch eine Honorarvereinbarung zu treffen.

Anordnungsrecht der Auftraggeberin / des Auftraggebers (§ 650b in Verbindung mit § 650 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch)
2.8.1

2.8.2

2.8

Im Rahmen ihrer / seiner vertraglichen Aufgaben hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer gegenüber der Auftraggeberin / dem Auftragge-
ber eine umfassende Unterrichtungspflicht. Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten überschritten werden, ist die 
Auftragnehmerin / der Auftragnehmer verpflichtet, die Auftraggeberin / den Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

Soweit es ihre / seine Aufgabe erfordert, ist die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte der Auftrag- 
geberin / des Auftraggebers zu wahren, insbesondere hat sie / er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat die Auf-
tragnehmerin / der Auftragnehmer Bedenken gegen die Weisungen der Auftraggeberin / des Auftraggebers, so hat sie / er diese unverzüglich 
anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen für die Auftraggeberin / den Auftraggeber darf die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur eingehen, 
wenn Gefahr in Verzug und das Einverständnis der Auftraggeberin / des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

3.1

3.2

Pflichten der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers§ 3

Honorarzone, der das Objekt nach § 35 Absätze 3, 4, Anlage 10.3 HOAI angehört

Honorarsatz (§ 7 Absatz 1 HOAI)

4.1
Grundlagen des Honorars der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers§ 4

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gemäß § 34 HOAI wie folgt vergütet:

beauftragt

Grundlagenermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entwurfsplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genehmigungsplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausführungsplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorbereitung der Vergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitwirkung bei der Vergabe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objektbetreuung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Summe

4.2

 %
 %
%
%
%
%
 %
%

2 %
7 %

15 %
2 %

30 %
7 %
3 %

32 %
2 % %

%

v. H. des Honorars 
nach § 34 HOAI

4.3 Zuschlag für Umbauten und Modernisierung (§ 36 Absatz 2 HOAI)

Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 4.2 als Einzelleistung (§ 9 Absatz 1 HOAI)

Überwachung der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Gestaltung (1.7.1 dieses Vertrages)

Überwachung der Instandsetzungen und Instandhaltungen (§ 12 Absatz 2 HOAI)

%

%

%

%
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ar Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung 

(§ 6 Absatz 1 und 2 HOAI).
Endet das Vertragsverhältnis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung noch nicht vorliegt, so gilt die Kostenschätzung als Berech-
nungsgrundlage.
Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden zum Zeitpunkt der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung schriftlich 
vereinbart.
Soweit sich auf Veranlassung der Auftraggeberin / des Auftraggebers während der Laufzeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang 
ändert, mit der Folge von Änderungen der anrechenbaren Kosten, haben die Parteien eine schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen  
(§ 10 HOAI) (siehe Ziffer 2.8.2).

Dauert die Bauausführung länger als Monate und ist die Verlängerung der Bauzeit von der Auftraggeberin / vom Auf-

4.4

traggeber zu vertreten, so sind der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer nach erfolgloser Mahnung die nachweislich entstandenen  
Mehrkosten zu erstatten.

Honorierung der Besonderen Leistungen

Folgende Stundensätze werden vereinbart:

Die gemäß der Anlage I dieses Vertrages übertragenen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 12.1 zu vereinbarendes Pau-
schalhonorar oder über Stundenhonorar vergütet. Die zu erbringenden Leistungen sind in der Anlage I anzukreuzen.

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen übertragen werden, so ist über diese Leistungen und über die Honorarhöhe eine Vereinba-
rung zu treffen. Wird diese Honorarhöhe nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgeführte Stundensatz.

Die Honorierung für Leistungen Wärmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich nach Anlage 1 zu § 3 Absatz 1, Ziffer 1.2.3 HOAI. Dies gilt 
auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik übertragen werden. Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage II zu diesem 
Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

4.5

4.5.2

4.5.1

4.5.3

4.7

Für die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer Für die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter, die / der  
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllt

Für die / den Technische/n Zeichner/in und sonstige 
Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation

EUR EUR EUR

Die in § 1 Ziffer 1.7.3 vereinbarten weiteren HOAI-Leistungen werden wie folgt honoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.7.4 vereinbarten sonstigen Leistungen werden wie folgt honoriert:

4.8

Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:4.9

insgesamt mit einer Pauschale von

insgesamt auf Nachweis mit folgender Maßgabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW

- eine Tagegeldpauschale von

- Übernachtungskosten

Vervielfältigungskosten werden zusätzlich zu vereinbarter Pauschale auf Nachweis abgerechnet.

Vervielfältigungskosten trägt die Auftraggeberin / der Auftraggeber.

Post- und Fernmeldegebühren pauschal mit
im Übrigen auf Nachweis.

des Nettohonorars.

des Nettohonorars,

%

EUR

EUR/km

EUR

EUR

%

Weitere Vereinbarungen (zum Beispiel Menge der in der Pauschale enthaltenen Pausen usw.)

, sonst die nachgewiesenen Kosten öffentlicher  
Verkehrsmittel

Für die Zielfindungsphase (Ziffer 1.3) vereinbaren die Parteien4.6

ein Pauschalhonorar

eine Honorierung nach Stundenaufwand zum Stundensatz nach Ziffer 4.5.2.

5
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ar Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahlungen gemäß § 15 Absatz 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten 

Zahlungsplanes nach dessen Festlegungen richten.

Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach 
dem Inkrafttreten einer neuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem 
Vertrag vereinbarten Prozentsätze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestsätze überschreitet, bleiben gültig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedürfen einer schriftlichen Vertragsänderung, die keine Rückwirkung besitzt.

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundensätzen und Nebenkosten wird zusätzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

4.10

4.11

4.12

4.13 Das Honorar ist fällig, wenn 
1. die Auftraggeberin / der Auftraggeber das Werk abgenommen hat und
2. die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer der Auftraggeberin / dem Auftraggeber eine prüffähige (Teil-)Schlussrechnung erteilt hat.
Die (Teil-)Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthält und für die Auftrag- 
geberin / den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Sie gilt als prüffähig, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nicht innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang der Schlussrechnung begründete Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit erworben hat.

Monate ab Abruf

Monate ab Baugenehmigung

Monate vor Abruf

Monate

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch die Auftraggeberin / den Auftraggeber.

- Vorplanung bis:

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

- Ausführungsplanung

- Vorbereitung der Vergabe

- Regelbauzeit

Bearbeitungsfristen (Zeitplan)§ 5

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihr / ihm nach dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss 
geltenden Fassung zustehen.

Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche der Auftraggeberin / des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber ist zur Veröffentlichung des von der Auftragnehmerin / vom Auftragnehmer geplanten Bauwerks nur unter 
Namensangabe der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers berechtigt.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber darf ohne die Zustimmung der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers urheberrechtlich geschütztes  
geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihr / ihm ein entsprechendes Nutzungsrecht übertragen ist.

Vertragliche Ansprüche der Auftraggeberin / des Auftraggebers verjähren nach Ablauf von fünf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjäh-
rungsfristen vorgesehen sind.

Die über den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urheberschutzfähiger Pläne oder der Nachbau solcher Pläne ist nach der HOAI zu 
honorieren.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, - auch nach Beendigung dieses Vertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in 
Abstimmung mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dies gilt nicht für 
geheimhaltungsbedürftige Bauwerksteile (zum Beispiel Sicherheitseinrichtungen, Tresorräume).

Änderungen urheberrechtlich geschützter Planungen und Bauwerke sind ohne Einwilligung der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers un-
zulässig, es sei denn, die Verweigerung der Einwilligung verstößt gegen Treu und Glauben. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer kann 
verlangen, mit den Änderungen beauftragt zu werden, sofern dies für die Auftraggeberin / den Auftraggeber nicht unzumutbar ist.

6.1

7.1

6.5

6.2

7.2

6.6

6.4

6.3

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Haftung und Verjährung

§ 6

§ 7

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser  
Versicherung betragen:

Der Vertrag ist für die Auftraggeberin / den Auftraggeber jederzeit, für die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund 
kündbar. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer die Kündigung zu vertreten, so hat sie / er nur 
Anspruch auf Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen, wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbständigen Wert besitzen. In 
allen anderen Fällen steht der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar zu; sie / er muss sich jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was sie / er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer / 
seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.
Auf das Sonderkündigungsrecht nach § 650r Bürgerliches Gesetzbuch wird verwiesen (Ziffer 1.3.1 und 1.3.2).

Haftpflichtversicherung

Kündigung

§ 8

§ 9

für Personenschäden

für sonstige Schäden

 EUR

 EUR
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Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Origi-
nalzeichnungen zu und sind ihr / ihm zeitnah zur Erstellung auszuhändigen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene 
Kosten von allem Kopien zu erstellen.

Herausgabepflicht§ 10

Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht lösbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bei 
Vertragsabschluss gültigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts. Soweit der Vertrag nach dem 1. Januar 2018 geschlossen wird, 
richten sich Auslegungsfragen nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts.
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.
Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen 
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nächsten kommt.

11.1

11.2
11.3

Schlussbestimmungen§ 11

Zusätzliche Vereinbarungen§ 12
12.1 (zum Beispiel Ermittlung eines zusätzlichen Honorars usw.)

Sofern der Vertrag der Genehmigung durch eine Aufsichtsinstanz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren Genehmi-
gung wirkt zurück auf das Datum der spätesten Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.

12.2

Anlagen:

Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften

Ort, Datum

Auftraggeberin / Auftraggeber

Unterschrift / Unterschriften

Ort, Datum

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

X

X

Anlage I: Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI: 
Leistungsbild Objektplanung Gebäude und Innenräume (Grundleistungen, Besondere Leistungen)
Anlage II: Leistungsbild Bauphysik 
(Grundleistungen, Besondere Leistungen)

weitere Anlagen, im Einzelnen:

7

M U
 S T E R



- U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
 - 

N
ac

hd
ru

ck
, N

ac
ha

hm
un

g,
 K

op
ie

re
n 

un
d 

el
ek

tro
ni

sc
he

 S
pe

ic
he

ru
ng

 v
er

bo
te

n!
9.

 a
kt

ua
lis

ie
rt

e 
Fa

ss
un

g 
20

18
 

D
r. 

K
la

us
 N

eu
en

fe
ld

 - 
G

rä
fin

 D
oh

na
 R

ec
ht

sa
nw

äl
te

 W
ei

m
ar

00
/6

00
/5

60
2/

60
W

. K
oh

lh
am

m
er

 G
m

bH
 

D
eu

ts
ch

er
 G

em
ei

nd
ev

er
la

g 
G

m
bH

(1
80

10
)

Auftragsnummer

Projektnummer

Bedarfsplanung
Bedarfsermittlung
Aufstellen eines Funktionsprogramms
Aufstellen eines Raumprogramms
Standortanalyse
Mitwirken bei Grundstücks- und Objektauswahl, -beschaffung und -übertragung
Beschaffen von Unterlagen, die für das Vorhaben erheblich sind
Bestandsaufnahme
technische Substanzerkundung
Betriebsplanung
Prüfen der Umwelterheblichkeit
Prüfen der Umweltverträglichkeit
Machbarkeitsstudie
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Projektstrukturplanung
Zusammenstellen der Anforderungen aus Zertifizierungssystemen
Verfahrensbetreuung, Mitwirken bei der Vergabe von Planungs- und  
Gutachterleistungen

Grundleistungen Besondere Leistungen
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Anlage I zum HOAI-Vertrag

Leistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume Anlage 10 
(zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

(Blatt 1 von 2)

a.	Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der  
Bedarfsplanung der Auftraggeberin / des Auftraggebers 

b.	Ortsbesichtigung
c.	 Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf
d.	Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter
e.	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Aufstellen eines Katalogs für die Planung und Abwicklung der Programmziele
Untersuchen alternativer Lösungsansätze nach verschiedenen Anforderun-
gen einschließlich Kostenbewertung

Analyse der Alternativen / Varianten und deren Wertung mit Kosten-
untersuchung (Optimierung)

Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung

Beachten der Anforderungen des vereinbarten Zertifizierungssystems

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer 
Art, für die Erlangung behördlicher Zustimmungen im Einzelfall

Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der  
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm *)  

Prüfen der vom bauausführenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausführungspläne auf 
Übereinstimmung mit der Entwurfsplanung * )

Fachliche und organisatorische Unterstützung des Bauherrn im Wider-
spruchsverfahren, Klageverfahren oder ähnlichen Verfahren

Durchführen des Zertifizierungssystems

Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung
Fortschreiben von Raumbüchern

Ergänzen der Vorplanungsunterlagen auf Grund besonderer Anforderungen
Aufstellen eines Finanzierungsplanes
Mitwirken bei der Kredit- und Fördermittelbeschaffung
Durchführen von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Durchführen der Voranfrage (Bauanfrage)

3-D oder 4-D Gebäudemodellbearbeitung (Building Information Modelling BIM)
Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke
Fortschreiben des Projektstrukturplanes
Aufstellen von Raumbüchern
Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachwei-
sen für den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen 
Anlagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von 
Abweichungen von der Bauordnung

Anfertigen von besonderen Präsentationshilfen, die für die Klärung im 
Vorentwurfsprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel

Präsentationsmodelle
Perspektivische Darstellungen
Bewegte Darstellung / Animation
Farb- und Materialcollagen
digitales Geländemodell

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

a.	Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an 
der Planung Beteiligten

b.	  Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte
c.	 Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von  

Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art 
und Größe des Objekts

d.	Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Be-
dingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, techni-
sche, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, 
soziale, öffentlich-rechtliche)

e.	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 
Leistungen

f.	 Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit
g.	Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbe-

dingungen
h.	Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des  

Planungs- und Bauablaufs
i.	 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

a.	Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der  
wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen                                                                
(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirt-
schaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage 
der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die 
erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der 
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter                                                                                                                              
Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderun-
gen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innen-
räumen im Maßstab 1:50 bis 1:20

b.	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 
Leistungen

c.	 Objektbeschreibung
d.	Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit
e.	Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung
f.	 Fortschreiben des Terminplans
g.	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

a.	Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffent-
lich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträ-
ge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit 
Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter

b.	Einreichen der Vorlagen
c.	 Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und  

Berechnungen

a.	Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwen-
digen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der  
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als 
Grundlage für die weiteren Leistungsphasen
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Auftragsnummer

Projektnummer

*)

*)

*)

Fortschreiben von Raumbüchern in detaillierter Form
Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS)

Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abge-
stimmte Planung

Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsan-
geboten
Prüfen und Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm einschließlich Preisspiegel *)
Aufstellen, Prüfen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anfor-
derungen

Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes

Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter, nicht an der Planung fachlich 
Beteiligter auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen (zum Beispiel 
Werkstattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundament-
pläne nutzungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die 
Leistungen Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst 
sind

Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogramm auf der 
Grundlage der detaillierten Objektbeschreibung *)
Aufstellen von alternativen Leistungsbeschreibungen für geschlossene  
Leistungsbereiche
Aufstellen von vergleichenden Kostenübersichten unter Auswertung der Bei-
träge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise 
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Diese Besondere Leistung wird bei einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teil-
weise Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise 
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Mitwirken bei der Mittelabflussplanung

Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-,  
Kosten- oder Kapazitätsplänen

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation
Aufstellen von Ausrüstungs- und Inventarverzeichnissen
Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen
Erstellen eines Instandhaltungskonzepts
Objektbeobachtung
Objektverwaltung
Baubegehungen nach Übergabe
Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten für eine Objektdatei oder  
Kostenrichtwerte
Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tätigkeit nach jeweili-
gem Landesrecht über die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht

Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei Nachprüfungsverfahren

Grundleistungen Besondere Leistungen
Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Anlage I zum HOAI-Vertrag

Leistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume Anlage 10 
(zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

(Blatt 2 von 2)

a.	Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit 
ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen 
Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

b.	Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen 
Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheits-
nachweis

c.	 Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten
d.	Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans  

(Balkendiagramm)
e.	Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch)
f.	 Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen
g.	Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden 

Unternehmen
h.	Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen 

einschließlich Nachträgen
i.	 Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauaus-

führenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen
j.	 Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276
k.	 Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an 

der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von 
Mängeln, Abnahmeempfehlung für die Auftraggeberin / den Auftraggeber

l.	 Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
m.	Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts
n.	Übergabe des Objekts
o.	Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
p.	Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel

b.	Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und  
Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter  
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Ge-
bäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 
1:20 bis 1:1

c.	 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 
Leistungen

d.	Fortschreiben des Terminplans
e.	Fortschreiben der Ausführungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten 

Bearbeitung während der Objektausführung
f.	 Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten 

Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung 
mit der Ausführungsplanung

a.	Aufstellen eines Vergabeterminplans
b.	Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach 

Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der 
Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter

c.	 Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-
bungen der an der Planung fachlich Beteiligten

d.	Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsver-
zeichnisse

e.	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

f.	 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche

a.	Koordinieren der Vergaben der Fachplaner
b.	Einholen von Angeboten
c.	 Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspie-

gels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Ange-
bote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen 
und der Angemessenheit der Preise

d.	Führen von Bietergesprächen
e.	Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens
f.	 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche
g.	Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung
h.	Mitwirken bei der Auftragserteilung

a.	Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleis-
tungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 
fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehun-
gen

b.	Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen

c.	 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Dieser Auszug aus der Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI 
gilt nur nach Maßgabe des HOAI-Vertrages für Innenräume (Raumbil-
denden Ausbau) als Vertragsgrundlage.
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Auftragsnummer

Projektnummer

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprüfungen für 
Wettbewerbe
Bestandsaufnahme bestehender Gebäude, Ermitteln und Bewerten von 
Kennwerten
Schadensanalyse bestehender Gebäude
Mitwirken bei Vorgaben für Zertifizierungen

Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen

Mitwirken beim Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung 
der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungs-
planung

Prüfen von Nebenangeboten

Mitwirken bei der Baustellenkontrolle
Messtechnisches Überprüfen der Qualität der Bauausführung und von  
Bauteil- oder Raumeigenschaften

Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen

Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Grundleistungen Besondere Leistungen
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

Leistungsphase 4: Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung

Leistungsphase 5: Mitwirkung bei der Ausführungsplanung

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8: Objektüberwachung und Dokumentation

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Leistungsphase 6: Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe

Anlage II zum HOAI-Vertrag

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

a.	Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprächen 
mit Behörden

b.	 	Aufstellen der förmlichen Nachweise
c.	 Vervollständigen und Anpassen der Unterlagen

a.	Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 
der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

b.	Mitwirken bei der Ausführungsplanung durch ergänzende Angaben für die 
Objektplanung und Fachplanungen

Mitwirken beim Prüfen und Bewerten der Angebote auf Erfüllung der  
Anforderungen

Beiträge zu Ausschreibungsunterlagen

a)	Klären der Aufgabenstellung 
b)	Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

a.	Analyse der Grundlagen
b.	Klären der wesentlichen Zusammenhänge von Gebäuden und technischen 

Anlagen einschließlich Betrachtung von Alternativen
c.	 Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebäudes
d.	Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der  

Objektplanung und der Fachplanungen
e.	Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und 

den Fachplanungen
f.	 Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als  

Arbeitsgrundlage für Objektplanung und Fachplanungen

a.	Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte für das 
Gebäude

b.	Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und 
Fachplanung bis zum vollständigen Entwurf

c.	 Bemessen der Bauteile des Gebäudes
d.	Erarbeiten von Übersichtsplänen und des Erläuterungsberichtes mit Vorga-

ben, Grundlagen und Auslegungsdaten

Mitwirken beim Klären von Vorgaben für Fördermaßnahmen und bei deren 
Umsetzung
Mitwirken an Projekt-, Käufer- oder Mieterbaubeschreibungen
Erstellen eines fachübergreifenden Bauteilkatalogs

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Bauteilen, Räumen,  
Gebäuden und Freiräumen
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Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber 
gegebenenfalls vertreten durch

und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer 
gegebenenfalls vertreten durch

Ich bevollmächtige / Wir bevollmächtigen die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer / die Auftragnehmer bezüglich meines / unseres Bauvorha-
bens - genaue Bezeichnung der Baumaßnahme -

alle erforderlichen Aufklärungen zur Bebaubarkeit des Grundstücks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zuständigen Behörden 
und Stellen sowie den Nachbarn zu führen. Sind zur Abklärung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist die Auftragnehmerin / der Auf-
tragnehmer in diesem Umfang beauftragt.

Ort, Straße

Grundbuchbezeichnung

Eigentümerin / Eigentümer des Grundstücks

Auftragsnummer Projektnummer
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Ort, Datum Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber
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zwischen und 

Die Besonderen Leistungen werden gemäß § 4.5.1 des Hauptvertrages vergütet

Auftragsnummer Projektnummer
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- U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
 - 

N
ac

hd
ru

ck
, N

ac
ha

hm
un

g,
 K

op
ie

re
n 

un
d 

el
ek

tro
ni

sc
he

 S
pe

ic
he

ru
ng

 v
er

bo
te

n!
9.

 a
kt

ua
lis

ie
rt

e 
Fa

ss
un

g 
20

18
 

D
r. 

K
la

us
 N

eu
en

fe
ld

 - 
G

rä
fin

 D
oh

na
 R

ec
ht

sa
nw

äl
te

 W
ei

m
ar

Nachtragsvertrag
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Ausfertigung

vomzum Vertrag

1. 2. 3. 4.

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden folgende weitere Grundleistungen übertragen:

Übertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

nach einem Pauschalhonorar wie folgt:

nach den in § 4.5.2 vereinbarten Stundensätzen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Hauptvertrages

Vertragsgegenstand§ 1

§ 2

Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften

Ort, Datum

Auftraggeberin / Auftraggeber

Unterschrift / Unterschriften

Ort, Datum

Auftragnehmerin / Auftragnehmer
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