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1.1

1.2

1.3

1.31

1.3.2

133

HOAI-Vertrag 2013 fiir Gebaude / Innenraume / Freianlagen /

Bauen im Bestand Ausfertigung
Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:
Gegenstand des Vertrages und Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftr;

Gegenstand des Vertrages " sind Leistungen fiir folgende BaumaRnahmen

D Neubau D Erweiterung D Umbau

D Modernisierung D Instandsetzung / Instandhaltung D Freianlage

D Innenraume D

flir das Bauvorhaben

mit folgenden Planungszielen

Zur Herbeifuihrung des vereinbarten gnehmerin / der Auftragnehmer von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber
mit nachfolgenden HOAI-Leistungen im er §§ 34 und 39 HOAI beauftragt; geschuldeter Erfolg der Architektenleistung ist die vertrags-
gemale Planung und / oder Bauidkerwachu icrzu schuldet die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer alle Grundleistungen der Leistungs-
phasen, soweit sie zur Erfullun

Die Einzelheiten der geschuldete i nhalte ergeben sich aus der Anlage 10 zu § 34 und Anlage 11 zu § 39 HOAI, die als
lich zum Vertragsinhalt gemacht werden.

so sind sie, soweit fir die vereinbarten Leistungsphasen erforderlich, von der Auftragnehmerin / dem Auftrag-
er Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu ermitteln (Zielfindungsphase). Die Vorlage der Planungsgrundlage
ragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, die den anderen Planungs- und / oder Uberwa-
YDas Ergebnis der Zielfindungsphase ist Grundlage der eigentlichen Planung. Sie muss auf der Grundlage
die Auftraggeberin / den Auftraggeber in die Lage versetzen, das Bauvorhaben in seinen wesentlichen Eigen-
d z0 priifen, ob sie / er es haben will.

ungsphase ist der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mitzuteilen.

schaften zu bewe
Der Abschluss der Zie

Nach Vorlage der Unterlagen gemaf § 650p Absatz 2 Biirgerliches Gesetzbuch ist die Auftraggeberin / der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag
ohne Angabe von Griinden, binnen einer Frist von 2 Wochen (beim Verbraucherbauvertrag ist § 650r Absatz 1 Burgerliches Gesetzbuch zu
beachten.) zu kiindigen.

Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer eine Frist zur Zustimmung gesetzt, ist sie / er nach Ablauf dieser Frist berechtigt, den Vertrag zu
kiindigen. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nach Fristsetzung die Zustimmung verweigert.

Sowohl im Fall der Vertragskiindigung nach Ziffer 1.3.1 als auch nach Ziffer 1.3.2 kann die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur Vergttung
fur bis zur Kiindigung erbrachte Leistungen verlangen (§ 650r Absatz 3 Burgerliches Gesetzbuch).

Die Kiindigung nach Ziffer 1.3.1 und 1.3.2 bedarf der Schriftform.

1) Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( [X] ). Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.

2) Bei ausschlieRlicher Ubertragung von Freianlagen ist ein anderes Vertragsmuster zu verwenden.
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1.4 Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden D mit D ohne vorgeschaltete Zielfindungsphase folgende Leistungen tbertragen:

Leistungsbild Gebaude Leistungsbild Innenrdume Leistungsbild Freianlagen
D 1 - Grundlagenermittlung D 1 - Grundlagenermittlung D 1 - Grundlagenermittlung
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung D 2 - Vorplanung D 2 - Vorplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:
D 3 - Entwurfsplanung D 3 - Entwurfsplanung D 3 - Entwurfsplanung
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung D 4 - Genehmigungsplanung enehmigungsplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfiihrungsplanung D 5 - Ausfiihrungsplanung JWAusfiihrungsplanung
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereitung der Vergabe D 6 - Vorberej der Vergabe D 6 - Vorbereitung der Vergabe
mit Ausnahme von: mit Ausnahme vo mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe itwirkung bei der Vergabe D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

8 - Objektiiberwachung und 8 - Objektiiberwachung und 8 - Objektiiberwachung und

Dokumentation Dokumentation Dokumentation
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:
D 9 - Objektbetreuung D 9 - Objektbetreuung
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

1.5 Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Sie / Er ist an ihr / sein

1.6

Angebot zur Erbringung weiterer Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten tbertragenen Leistung gebunden. Die Grundleis-
tungen werden von der Auftraggeberin / vom Auftraggeber gegebenenfalls stufenweise ubertragen (§ 1.6). In diesem Fall sind nicht durch ein
besonderes Beiblatt zum HOAI-Vertrag schriftlich freigegebene Leistungsphasen nicht tbertragen und bedurfen keiner Kiindigung nach § 9.

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden D sofort D stufenweise folgende Leistungen ubertragen:

Wird die in § 1.1 genannte MaRnahme ganz oder teilweise weitergefiihrt, hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer einen Anspruch auf
Beauftragung mindestens einschlieRlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, letztere nur, falls die Leistungsphase 8
(und Leistungsphase 9) nicht zur Ubertragung gelangt / gelangen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist von der Pflicht zur Erbringung
weiterer Leistungen entbunden, wenn diese nicht innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss der zuletzt erbrachten Leistung
beauftragt werden. Aus der stufen-/abschnittsweisen Beauftragung sind keine weitergehenden Anspriiche der Auftragnehmerin / des Auftrag-
nehmers gegen die Auftraggeberin / den Auftraggeber abzuleiten.
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1.7 Zusatzlich wird beauftragt:
1.71 D Baukiinstlerische Uberwachung, das ist das Uberwachen der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung *
1.7.2 D Leistungen der Bauphysik (Anlage 1 (1.2.2) zu § 3 Absatz 1 HOAI)
1.7.3 D Erstellen eines Entwasserungsgesuchs (§ 53 HOAI)

1.7.4 D weitere HOAI-Leistungen:

1.7.5 D sonstige Leistungen:

1.8 Besondere Leistungen (§ 3 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 10 und 11 HOAI)

1.8.1 Zu den Grundleistungen werden folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in der Anlage zu diesem Vertrag angekreuzt sind.
den, die in der Anlage zu die-

Bei Vertragen Uber Bestandsbauten kdnnen auch Besondere Leistungen Uber die Anlage hinaus notwendig
sem Vertrag angekreuzt werden mussen.

1.8.2 Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich z

1.8.3 Wird die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu errei
treffen (§ 7 Absatz 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.

1.9 Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin / den Auftraggeber U
sowie deren Leistungsumfang zu beraten und die von den Fachingenieuren erbr:
ihren / seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten.

§ 2 Aufgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers

2.1 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber fordert die Planung und Du

Fragen auf berechtigtes Verlangen der Auftragnehmerin / des Auf] unverziglich entscheiden.

2.2 Die notwendigen Fachingenieure werden nach Beratung seitens der Auft

Auftraggeber beauftragt. Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber beauftragt zu folgende Fachingenieure fir:

e Vereinbarung zu

insatzes von Fachingenieuren
en fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit

ung der Bauaufgabg, insbesondere soll sie / er alle anstehenden

merin / des Auftragnehmers durch die Auftraggeberin / den

Vermessung

Baugrunduntersuchung

Tragwerksplanung

Abwasser-, Wasser- und Gasanlag

Warmeversorgungsanlage

Lufttechnische Al

Starkstromanla

Forderanlag

nutzungsspezifische Anlagen, einschliellich
maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in

Ingenieurbauwerken

Gebaudeautomation

Akustische Beratung

Bauphysikalische Beratung

Restaurierungsarbeiten

Freianlagen

Bauaufnahme

Bodengutachten (Griindungsberatung)

OO0 oo oo O L

3) Nur ankreuzen, wenn die Leistungsphase/n 8 (und 9) nicht Gibertragen wird / werden.
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2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.8.1

2.8.2

§3

341

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

D Stadtebauliche Leistungen

D Brandschutzkonzept

]

Name und Geschéftssitz der Fachingenieure kénnen auch nach Vertragsabschluss erganzt werden. Die Auswahl von weiteren Beteiligten und
der Abschluss von Vertragen mit diesen bedurfen der Zustimmung der Auftraggeberin / des Auftraggebers.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber libergibt der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnun-
gen, soweit diese fir die Vertragserflllung oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber nimmt die Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, der Fachingenieure sowie der Unter-
nehmer rechtsgeschéaftlich ab. Es erfolgt eine férmliche Abnahme. Es gilt § 640 Birgerliches Gesetzbuch.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat das Recht, nach der Abnahme der Leistung des letzten bauausfiihrenden Unternehmers eine
Teilabnahme der von ihr / ihm bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen (§ 650s Birgerliches Gesetzbuch).

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin / der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einverneh-
men mit der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer erteilen.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann die Auftraggeberin / der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare flr Vertrage,
Leistungsverzeichnisse, Kostenermittlungen und Honorarrechnungen und eine Abstimmung tber den Baustellenablauf verlangen.

et sein, bei Vertragsschluss
ss ergangener Vorschriften

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich der Auftraggeberin / des Auftraggebers miissen genau

Anderungswiinsche der Auftraggeberin / des Auftraggebers, die bereits getroffene Festlegungen bef bedirfen einer vertraglichen
Anderungsvereinbarung oder kénnen, sollte die Vereinbarung nicht binnen 30 Tagen den Voraussetzungen des
§ 650b Absatz 2 Birgerliches Gesetzbuch von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber

Uber dadurch eventuell anfallende Mehr- beziehungsweise Mindervergiitung i eien unter Beachtung der Regelungen in
§§ 10 HOAI, 650c Burgerliches Gesetzbuch eine Honorarvereinbarung zu treffen.

Pflichten der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers

iligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat die Auf-

ngen der Auftraggeberin / des Auftraggebers, so hat sie / er diese unverziiglich
i Auftraggeber darf die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur eingehen,
es Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

tragnehmerin / der Auftragnehmer Bedenken gegen
anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fiir die Au
wenn Gefahr in Verzug und das Einverstandnis de

Die engen Zeitrdume, die nicht aufstockbaren Bauko
Vorgehen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers und ej

Einhaltung der VVergabevorschriften erfordern ein besonders sorgsames
usammenarbeit mit dem Bauherrn — Projektleiter und gegebenenfalls sei-

nem Projektsteuerer. Jeder Zeitverzug all aber Uber das taglich zu verfertigende Bautagebuch kundzutun. Gleiches
gilt fur die Kostenentwicklung, die stéandi ntrollieren ist. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer darf keinerlei Kosten auslésen und hat
drohende Kostenliberschreitungep umgeh ter Aufzeigen von Einsparungsmadglichkeiten anzuzeigen.

Zu rechtsgeschaftlichen Abnahmen i nehmerin / der Auftragnehmer nicht befugt. Ein entsprechender Hinweis ist in die Verdin-
gungsunterlagen sowif@lic Bauvertrage

geschuldet. Ziel ist der jeweils kirzeste und unaufwendigste Weg zu einer Vergabeentscheidung. Die

Einzelheiten des’offentlichen Baurechts sind mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu klaren und abzustimmen.

Die Fachplanung eich zum Leistungsbild des § 34 in Verbindung mit Anlage 10 HOAI zu erbringen. Die am Ende der Phase 3

geschuldete Kosten nung hat aufler den Nettobaukosten samtliche Netto-Honorare zu enthalten und muss von beiden Vertragspartnern
unterzeichnet sein. Sie¥arf nicht Uberschritten werden. Einzelansatze diirfen gegeniiber der Kostenberechnung bis zu 20 % Uberschritten
werden. Dann jedoch hat ein Ausgleich bei anderen Positionen zu erfolgen.

Wahrend des Vorplanungs- und Entwurfsverfahrens missen samtliche Abklarungen mit dem Bauordnungsamt erfolgen, damit mit dem Zeit-
punkt der Einreichung der Genehmigungsplanung (Phase 4) die Inhalte der Baugenehmigung praktisch feststehen. Nutzerwlinsche sind nach
Beendigung des Entwurfsvorganges nur noch zu berucksichtigen, soweit sie

. das Genehmigungsverfahren nicht beeinflussen

. keinen Einfluss auf Kosten und Termine haben.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat alle nach VOB/A und VOL/A vertretbaren und zulassigen Beschleunigungen des Verfahrens
auszuschopfen, soweit ein etwa geltendes Haushaltsrecht das zulsst.

Die Baustelle ist durch den Objektiiberwacher ab Baubeginn bedarfsentsprechend, jedenfalls arbeitstaglich, erforderlichenfalls ganztagig zu
besetzen.

Der Objektliberwacher hat jeden Montag spatestens bis 12 Uhr mittags die Bautagebuch-Eintragungen der vorangegangenen Woche der Pro-
jektleitung und dem Projektsteuerer zu faxen. Bei auftretenden Vertragsstorungen ist diese Frist zu verklrzen.

Die Eintragungen mussen enthalten:

Alle Abweichungen vom Bausoll (zum Beispiel nicht oder nicht in der erforderlichen Zahl anwesende Baubeteiligte, Leistungsmangel, Behinde-
rungen, etc.), so dass die Nichterwahnung anderer VVorgange den Schluss erlaubt, dass der Bauablauf im tbrigen ordnungsgemaf verlaufen ist.

Einzutragen ist ferner, wann welche Plane auf die Baustelle gelangt sind, sofern nicht separate Plan-Einlieferungslisten gefertigt werden.
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§4

4.1

4.2

4.3

4.5
4.51

4.5.2

4.53

4.6

4.7

Grundlagen des Honorars der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
Honorarzone, der das Objekt nach §§ 5 Absatz 1 und 3, 35 Absatz 2 und 40 Absatz 2 angehért (Anlagen 10.2, 11.2)

Honorarsatz (§ 7 Absatz 1 HOAI)

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gemaf §§ 34 / 39 HOAI wie folgt vergltet:
Gebéaude § 34 HOAI Innenrdaume § 34 HOAI Freianlagen § 39 HOAI

beauftragt beauftragt beauftragt
Grundlagenermittlung . . . ........... .. ... .. 2% % 2% % 3% %
Vorplanung . .. ... 7% % 7% % 10 % %
Entwurfsplanung . .. ....... ... ... L 15 % % 15 % % 16 % %
Genehmigungsplanung . ................... 3% % 2% % 4% %
Ausfihrungsplanung ... ......... .. ... ... ... 25% % 30 % % 25% %
Vorbereitung der Vergabe . .. ................ 10 % % 7% % 7% %
Mitwirkung bei der Vergabe ................. 4 % % 3% 3% %
Objektliberwachung - Bautiberwachung u. Dokumentation 32 % % 32% 30 % %
Objektbetreuung . . . ......... ... . oL 2% % 2% 2% %

Summe % 9

|| zuschiag fiir Umbauten und Modernisierung (§ 36 HOAI) %

0,
o

I

D Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 4.2 als Einzelleistung (§
%

D Uberwachung der Instandsetzungen und Instandhaltungen (§ 12 Absatz 2 HOAI) %
Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekts a Grundlage de' rnehmlich festgesetzten Kostenberechnung
(Ziffer 4).

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden
vereinbart.

t der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung schriftlich

Endet das Vertragsverhaltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechn
nungsgrundlage.

ch nicht vorliegt, so gilt die Kostenschatzung als Berech-

Soweit sich auf Veranlassung der Auftraggeberin /
andert, mit der Folge von Anderungen der anre
(§ 10 HOAI) (siehe Ziffer 2.8.2).

aggebers wahrend der Laufzeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang
, haben die Parteien eine schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen

Dauert die Bauausfihrung langer als und ist die Verlangerung der Bauzeit von der Auftraggeberin / vom Auf-

traggeber zu vertreten, so sind der nehmerin / Auftragnehmer nach erfolgloser Mahnung die nachweislich entstandenen
Mehrkosten zu erstatten.

Honorierung der Besonderen L

Die gemal der Anlage dieses Ve
Pauschalhonorar oder {jber Stundenh

enen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 12.1 zu vereinbarendes
et. Die Leistungen sind in den Anlagen anzukreuzen.

Folgende Stunden rden vereinbart:
Fir die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter, die / der Fir die / den Technische/n Zeichner/in und sonstige
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfllt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation
EUR EUR EUR

esondere Leistungen Ubertragen werden, so ist Uber diese Leistungen und tUber die Honorarhéhe eine Vereinba-
Honorarhéhe nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgefiihrte Stundensatz.

rung zu treffen. Wird
Fir die Zielfindungsphase (Ziffer 1.3) vereinbaren die Parteien

D ein Pauschalhonorar

D eine Honorierung nach Stundenaufwand zum Stundensatz nach Ziffer 4.5.2.

Die Honorierung fir Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich nach Anlage 1 zu § 3 Absatz 1, Ziffer 1.2.3 HOAI. Dies
gilt auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik lbertragen werden. Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage IV zu
diesem Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Die Grundleistungen sind in sieben Leistungsphasen unterteilt und wie folgt in Prozentsatzen nach Ziffer 3.2 bewertet:
1. fir die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,

fur die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 Prozent,

fur die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 40 Prozent,

fur die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent,

fur die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausfihrungsplanung) mit 27 Prozent,

e
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6. fir die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent,
7. fur die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Prozent.

Werden aus dem Leistungsspektrum Bauphysik weitere Leistungen Ubertragen, so ist dies im § 12 dieses Vertrages zu regeln. Die Bewertun-

gen bleiben gleich, es sei denn, es wird im § 12 etwas anderes vereinbart.

4.8 Die Honorierung fiir die Erstellung des Entwédsserungsgesuchs richtet sich nach §§ 53, 54 HOAI.

Uber Umfang und Honorierung des Entwésserungsgesuchs treffen die Parteien folgende Vereinbarung:

4.9 Die in § 1 Ziffer 1.7.4 vereinbarten weiteren HOAI-Leistungen werden wie folgt honoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.7.5 vereinbarten sonstigen Leistungen werden wie folgt honoriert:

4.10 Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:

% | des Nettohonorars.

D insgesamt mit einer Pauschale von

Post- und Fernmeldegebuihren pauschal mit

. I ‘ % | des Nettohonorars,
im Ubrigen auf Nachweis.

v
EUR‘

D insgesamt auf Nachweis mit folgender MaRgabe:

, sonst die nachgewiesenen Kosten 6ffentlicher
Verkehrsmittel

- Fahrtkosten bei Benutzung des ei PKW EUR/km

- eine Tagegeldpauschale vog, ‘ EUR ‘
- Ubernachtungskosten ‘ EUR ‘
D Vervielfaltigungsk n werden zu ereinbarter Pauschale auf Nachweis abgerechnet.

Menge der in der Pauschale enthaltenen Pausen usw.)

]

4.11 Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahlungen gemaf § 15 Absatz 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten

Zahlungsplanes nach dessen Festlegungen richten.
4.12 Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundensatzen und Nebenkosten wird zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

4.13 Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gltige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach
dem Inkrafttreten einer neuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem

Vertrag vereinbarten Prozentsatze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestsatze liberschreitet, bleiben gliltig.
Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedirfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Rickwirkung besitzt.

Das Honorar ist fallig, wenn
1. die Auftraggeberin / der Auftraggeber das Werk abgenommen hat und
2. die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer der Auftraggeberin / dem Auftraggeber eine pruffahige (Teil-)Schlussrechnung erteilt hat.

Die (Teil-)Schlussrechnung ist priiffahig, wenn sie eine Ubersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthalt und fir die Auftrag-
geberin / den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Sie gilt als priiffahig, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nicht innerhalb von 30 Tagen

nach Zugang der Schlussrechnung begriindete Einwendungen gegen ihre Priffahigkeit erworben hat.
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§5

§6

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

§7
741
7.2

§8

§9

§10

§ 11
1.1

11.2
1.3

Bearbeitungsfristen (Zeitplan)

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch die Auftraggeberin / den Auftraggeber.

- Vorplanung bis:

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung Monate ab Abruf ‘

- Vorbereitung der Vergabe Monate vor Abruf ‘

- Ausfiihrungsplanung ‘ Monate ab Baugenehmigung ‘
- Regelbauzeit ‘

Monate ‘

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihr / ihm nach dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss
geltenden Fassung zustehen.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber darf ohne die Zustimmung der Auftragnehmerin / des Auftragnehmg
geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihr / ihm ein entsprechendes Nutzungsrecht ubertragen ist.

urheberrechtlich geschitztes

Anderungen urheberrechtlich geschiitzter Planungen und Bauwerke sind ohne Einwilligung der A / des Auftragnehmers un-
Auftragnehmer kann

verlangen, mit den Anderungen beauftragt zu werden, sofern dies fiir die Auftraggeberin / den Auftragd u bar ist.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, - auch nach Beendigung dieses V. k oder die bauliche Anlage in
Abstimmung mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu betreten, um fotografische o fertigen. Dies gilt nicht fur

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber ist zur Veréffentlichung des von der Auftragn i uftragnehmer geplanten Bauwerks nur unter
Namensangabe der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers berechtigt.

Die uber den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urheberschutzfahj au solcher Plane ist nach der HOAI zu

honorieren.

Haftung und Verjahrung

Erfillungs- und Schadensersatzanspriiche der Auftraggeberin / des Auftraggeb

Vertragliche Anspriiche der Auftraggeberin / des Auftr:
rungsfristen vorgesehen sind.

chten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
verjahren nach Ablauf von finf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjah-

Haftpflichtversicherung

Die Auftragnehmerin / Der Auftragneh
Versicherung betragen:

erufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser

fiir Personenschaden

fur sonstige Schaden

Kiindigung

kiindbar. Di i Schriftform. Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat sie / er nur
Anspruch a i in erbrachten Leistungen, wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstéandigen Wert besitzen. In
allen anderen uftragnehmerin / dem Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar zu; sie / er muss sich jedoch dasjenige

seiner Arbeitskraft e
Auf das Sonderkiindig

Herausgabepflicht

oder zu erwerben boswillig unterlasst.
srecht nach § 650r Birgerliches Gesetzbuch wird verwiesen (Ziffer 1.3.1 und 1.3.2).

Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Origi-
nalzeichnungen zu und sind ihr / ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene
Kosten von allem Kopien zu erstellen.

Schlussbestimmungen

Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des Blrgerlichen Gesetzbuches in der bei
Vertragsabschluss gliltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts. Soweit der Vertrag nach dem 1. Januar 2018 geschlossen wird,
richten sich Auslegungsfragen nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts.

Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Giiltigkeit der anderen Bestimmungen nicht beruhrt. Anstelle der nichtigen
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.



- Urheberrechtlich geschiitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten!

00/600/5302/60 W. Kohlhammer GmbH  (18010)

©

9. aktualisierte Fassung 2018

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

§ 12 Zusiatzliche Vereinbarungen

12.1 | (zum Beispiel Ermittlung eines zusatzlichen Honorars usw.)

12.2 Sofern der Vertrag der Genehmigung
gung wirkt zurlick auf das Datum der spa

Anlagen:

rundleistungel

ine Aufsichts

bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren Genehmi-
Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.

34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI: Leistungsbild Objektplanung Gebaude und Innenraume
re Leistungen)

39 Absatz 4, 40 Absatz 5 HOAI: Leistungsbild Freianlagen
ondere Leistungen)

e lll: Bauen im Bestand
iche Besondere Leistungen)

Leistungsbild Bauphysik
dlefStungen, Besondere Leistungen)

weitere Anlagen, im Einzelnen:

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebaude und Innenrdaume
Anlage 10 (zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung der Auftraggeberin / des Auftraggebers

b. Ortsbesichtigung

. Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d. Formulieren der Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

o

Bedarfsplanung
Bedarfsermittiung
Aufstellen eines Funktionsprogramms
|| Aufstellen eines Raumprogramms
Standortanalyse
Mitwirken bei Grundstcks- und Objektauswahl, -beschaffung und -libertragung
Beschaffen von Unterlagen, die fir das Vorhaben erheblich sind
Bestandsaufnahme
technische Substanzerkundung
Betriebsplanung
Priifen der Umwelterheblichkeit
Prifen der Umweltvertraglichkeit
Machbarkeitsstudie
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Projektstrukturplanung
Zusammenstellen der Anforderun
Verfahrensbetreuung, Mitwirken
~ Gutachterleistungen

ertifizierungssystemen
abe von Planungs- und

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an
der Planung Beteiligten

b. Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

c. Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Mafstab nach Art
und GroéRe des Objekts

d. Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Be-
dingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, techni-
sche, wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

e. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an d
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von d
Leistungen

f. Vorverhandlungen lber die Genehmigungsfahigkeit

g. Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbe-
dingungen

h. Erstellen eines Terminplans mit
Planungs- und Bauablaufs

i. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der E|

den wesentlichel gen des

der Programmziele
nach verschiedenen Anforderun-

dermittelbeschaffung
keitsuntersuchungen

Anfertigen von besor@€ren Prasentationshilfen, die fir die Klarung im

orentwurfsprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel
Prasentationsmodelle

rspektivische Darstellungen

te Darstellung / Animation

nd Materialcollagen

Digitales Gelandemodell

D 3-D oder 4-D Gebaudemodellbearbeitung (Building Information Modelling BIM)

[ ] Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke

D Fortschreiben des Projektstrukturplanes

[ ] Aufstellen von Raumbiichern

D Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachwei-

sen fir den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen

Anlagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von

Abweichungen von der Bauordnung

e) auf der Grundlage
Leistungsphasen und die
ichen Genehmigungen unter Verwendung der
fachlich Beteiligter

s Objekts im erforderlichen Umfang und
ng aller fachspezifischen Anforderun-
alRstab 1:100, zum Beispiel bei Innen-

der Vorplanung un
erforderlichen 6ffen
Beitrdge anderer an

b. Bereitstellen der
Planung fachlich Bi
Leistungen

. Objektbeschreibung

. Verhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

. Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung
Fortschreiben des Terminplans

. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

isse als Grundlage fiir die anderen an der
n sowie Koordination und Integration von deren

Q S0 a0

D Analyse der Alternativen / Varianten und deren Wertung mit Kosten-
untersuchung (Optimierung)

D Wirtschaftlichkeitsberechnung
D Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung
[ ] Fortschreiben von Raumbiichern

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir o&ffent-
lich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieRlich der Antra-
ge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit
Behorden unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Einreichen der Vorlagen

c. Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

D Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung
Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer
Art, fir die Erlangung behérdlicher Zustimmungen im Einzelfall

D Fachliche und organisatorische Unterstlitzung des Bauherrn im Wider-
spruchsverfahren, Klageverfahren oder @hnlichen Verfahren

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fiir die Ausfihrung notwen-
digen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Losung, als
Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

[ ] Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

D Priifen der vom bauausfiihrenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfiihrungsplane auf
Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebaude und Innenrdaume
Anlage 10 (zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

b

. Ausfiihrungs-,

Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und
GroRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Ge-
bauden im Mafstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenrdumen im MaRstab
1:20 bis 1:1

. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der

Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

. Fortschreiben des Terminplans
. Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten

Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung

Uberpriifen erforderlicher Montagepléne der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung
mit der Ausfiihrungsplanung

[
[
[

Fortschreiben von Raumbdichern in detaillierter Form
Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS)

Prifen und Anerkennen von Plénen Dritter, nicht an der Planung fachlich
Beteiligter auf Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsplanen (zum Beispiel
Werkstattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundament-
plane nutzungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die
Leistungen Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst
sind

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a.
b.

e.

f.

Aufstellen eines Vergabeterminplans

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der
Grundlage der Ausfuhrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

. Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-

bungen der an der Planung fachlich Beteiligten

. Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsver-

zeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche

[
[
[

Aufstellen der Leistungsbeschrej
Grundlage der detaillierten Obig

pit Leistungsprogramm auf der
ng* )
Aufstellen von alternative, iChreibungen fiir geschlossene

Leistungsbereiche
Aufstellen von vergleichenden
trage anderer an

Diese Besondere,
weise Grundlei

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a.
b.
c.

Q ™o a

. Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den v

. Mitwirken bei der Auftragserteilung

Koordinieren der VVergaben der Fachplaner

Einholen von Angeboten

Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich Aufstellen eines Preisspj
gels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten der
bote zusatzlicher und geédnderter Leistungen der ausfiihrenden Unterneh
und der Angemessenheit der Preise

. Fihren von Bietergesprachen
. Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Verga

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistun.

Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

[]

")

Priifentind Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm einschlief3lich Preisspiegel *)

Aufstellen, Prifen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anfor-

derungen
Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (B.

a.

[o =]

. Uberwachen der Ausfiihrung von Ti

. Koordinieren der an

. Kostenkontrolle durch

ntation

Uberwachen der Ausfiihrung des Objek mit der
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder
ausflihrenden Unternehmen, den
Vorschriften sowie mit den allge n der Technik
Planungsanforderungen auf Uberein
nachweis

Beteiligten

. Aufstellen, Forts und Uberwachen eines  Terminplans
(Balkendiagramm)
Dokumentatj s Bal Beispiel Bautagebuch)

renden Unternehmen

chnungspriifungen mit den Auftragssummen
einschliellich Nach
erprufen der Leistungsabrechnung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen
Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

. Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an

der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von
Méangeln, Abnahmeempfehlung fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber
Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
.Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

. Ubergabe des Objekts
. Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Méngelanspriiche
. Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

[
[]

[]

Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes
Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-,
Kosten- oder Kapazitatsplanen

Tatigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach jeweili-
gem Landesrecht tiber die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a.

b.

C.

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleis-
tungsanspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehun-
gen

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Dieser Auszug aus der Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI
gilt nur nach MaBgabe des HOAI-Vertrages fiir Gebaude / Innenraume /
Freianlagen / Bauen im Bestand als Vertragsgrundlage.

]

[ ] Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Erstellen einer Gebaudebestandsdokumentation

|| Aufstellen von Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen

Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen
Erstellen eines Instandhaltungskonzepts

: Objektbeobachtung

Objektverwaltung

Baubegehungen nach Ubergabe

Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten fiir eine Objektdatei oder
Kostenrichtwerte

Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11 (zu §§ 39 Absatz 4, 40 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

der Planung Beteiligten
b. Abstimmen der Zielvorstellungen
c. Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem
d. Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchen und Bewer-
ten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berlicksichtigung zum
Beispiel
- der Topographie und der weiteren standértlichen und 6kologischen Rah-
menbedingungen,
- der Umweltbelange einschlieRlich der natur- und artenschutzrechtlichen An-
forderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,
- Kléren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen,
- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter
e. Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen
Ablauf
f. Kostenschatzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen
g. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla- D Mitwirken bei der 6ffentlichen ErschlieBung
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- [ ] Kartieren und Untersuchen des Bestandes, Floristische oder faunistische
und Genehmigungsunterlagen Kartierungen

b. Ortsbesichtigung ) [ ] Begutachtung des Standortes mit besonderen Methoden, zum Beispiel

c. Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf Bodenanalysen

d. Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung D Beschaffen bzw. Aktualisieren bestehender Planunterlagen, Erstellen von
fachlich Beteiligter Bestandskarten ’

e. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an Umweltfolgenabschatzung

Bestandsaufnahme, Vermessung
Fotodokumentationen

Mitwirken bei der Beantragung von Férdermitteln und Beschaftigungsmaf3-
nahmen

Erarbeiten von Unterlagen fir besqgg
Beurteilen und Bewerten dg
Materialien, Einbauten oder ¢
ze oder Vegetationsbesténd

echnische Prifverfahren

bnen  Bausubstanz, Bauteile,
den oder zu erhaltenden Gehdl-

L0 Dol

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a. Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Verj§
fung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, sta
lichen, Okologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

b. Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und

c. Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im MaRstab 1:50
derlichen Angaben insbesondere

- zur Bepflanzung,

- zu Materialien und Ausstattungen,

- zu MaRnahmen auf Grund rechtlicher Vor:
- zum terminlichen Ablauf

e. Kostenberechnung, zum Beispi
Mengenermittlung

f. Vergleich der Kostenberechnung mit

g. Zusammenfassen, und

planungsergebnisse,

der  Entwurfs-

itwirken beim Beschaffen nachbarlicher Zustimmungen
beiten besonderer Darstellungen, zum Beispiel Modelle, Perspektiven,

D Mitwirken bei Beteiligungsverfahren oder Workshops

D Mieter- oder Nutzerbefragungen

D Erarbeiten von Ausarbeitungen nach den Anforderungen der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung sowie des besonderen Arten- und Biotop-
schutzrechtes, Eingriffsgutachten, Eingriffs- oder Ausgleichsbilanz nach
landesrechtlichen Regelungen

Mitwirken beim Erstellen von Kostenaufstellungen und Planunterlagen fiir
Vermarktung und Vertrieb

Erstellen und Zusammenstellen von Unterlagen fiir die Beauftragung von
Dritten (Sachverstandigenbeauftragung)

Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Férdermitteln und
Beschaftigungsmalnahmen

Abrufen von Férdermitteln nach Vergleich mit den Ist-Kosten
(Baufinanzierungsleistung)

Mitwirken bei der Finanzierungsplanung

Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse
Aufstellen und Berechnen von Lebenszykluskosten

I I O O O

Leistungsphas

a. Erarbeiten und en der Vorlagen und Nachweise fir offent-
lich-rechtliche Gene gen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antra-
ge auf Ausnahmen un®¥Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit
Behdrden unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Einreichen der Vorlagen

c. Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen

Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder im Rahmen der Offent-

lichkeitsbeteiligung

D Erstellen von landschaftspflegerischen Fachbeitrdgen oder natur- und
artenschutzrechtlichen Beitragen

D Mitwirken beim Einholen von Genehmigungen und Erlaubnissen nach Natur-

schutz-, Fach- und Satzungsrecht

Erfassen, Bewerten und Darstellen des Bestandes gemaR Ortssatzung

Erstellen von Rodungs- und Baumféllantragen

Erstellen von Genehmigungsunterlagen und Antrdgen nach besonderen
Anforderungen

Erstellen eines Uberflutungsnachweises fiir Grundstiicke

Priifen von Unterlagen der Planfeststellung auf Ubereinstimmung mit der
Planung

[]

01 CIEed

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Losung als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen

b. Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens
zum Beispiel im MaRstab 1:200 bis 1:50

Erarbeitung von Unterlagen fiir besondere technische Prifverfahren (zum
Beispiel Lastplattendruckversuche)

Auswahl von Pflanzen beim Lieferanten (Erzeuger)

]
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11 (zu §§ 39 Absatz 4, 40 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c. Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter
d. Darstellen der Freianlagen mit den fiir die Ausflihrung notwendigen Angaben,
Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
- zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
- zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,
- zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrecht-
lichen MaRnahmen
e. Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
f. Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausflihrung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a. Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

b. Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfiihrungs-
planung

c. Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der
Planung fachlich Beteiligten

d. Aufstellen eines Terminplans unter Berlcksichtigung jahreszeitlicher, bauab-
laufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

e. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse

f. Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

g. Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

[ ] Alternative Leistungsbeschreibung fiir geschlossene Leistungsbereiche
[ ] Besondere Ausarbeitungen zum Beispiel fiir Selbsthilfearbeiten

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a. Einholen von Angeboten
b. Prifen und Werten der Angebote einschlieRlich Aufstellen eines Preisspie-
gels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten der Ange-
bote zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen
und der Angemessenheit der Preise
. Fihren von Bietergesprachen
. Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens
. Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den
vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der K
g. Mitwirken bei der Auftragserteilung

S oD a0

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwac|

a. Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinsti
nehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit ausfiihrendeg Un

reszeitlicher, bauablaufbedingter und
. Dokumentation des Bguablaufes (zum

chung fachlich Beteiligter, Feststellung von
lung fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber
iche Abnahmen und Teilnahme daran

Mangeln, Abnahme

j. Antrag auf 6ffentlich-re

k. Ubergabe des Objekts

I. Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

m. Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

n. Uberwachen der Fertigstellungspflege bei  vegetationstechnischen
MaRnahmen

0. Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiih-

renden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

. Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

g. Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Dar-
stellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

©

Dokumentation des Bauablaufs nach besonderen Anforderungen der Auf-
traggeberin / des Auftraggebers

[ ] fachliches Mitwirken bei Gerichtsverfahren
D Bauoberleitung, kiinstlerische Oberleitung
[ ] Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation

Dieser Auszug aus der Anlage 11 zu §§ 39 Absatz 4, 40 Absatz 5 HOAI
gilt nur nach MaBgabe des HOAI-Vertrages fiir Gebaude / Innenraume /
Freianlagen / Bauen im Bestand als Vertragsgrundlage.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a. Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleis-
tungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b. Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c. Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

[ ] Uberwachung der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
D Uberwachen von Wartungsleistungen
D Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anlage lll zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Bauen im Bestand
- zusétzliche Besondere Leistungen

Projektnummer

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden zusatzlich folgende Besondere Leistungen ubertragen:

D Beschaffen von Unterlagen des Bestandes

D Sichten der Bauakten bei der aktenflihrenden Behérde
D Beschaffen von Eigentimer- oder Mieter-Zustimmungen
D Aufnehmen des Bestandes (Bestandsaufnahme)

D MaRliche Bestandsaufnahme

D Technische Bestandsaufnahme

D Gestalterische Bestandsaufnahme

D Kunstlerische Bestandsaufnahme

D Baugeschichtliche Bestandsaufnahme

D Verformungsgerechtes Aufmaf

D Neuerstellen von Bestandsplanen

D Mitwirken bei der Vergabe von Leistungen an Sonderfachleute
D Spezialuntersuchungen der Bausubstanz

D Baualtersplan

D Dendrochronologische Untersuchungen

D Restauratorische Untersuchungen

D Soziostrukturelle Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse de

D Gestaltungsanalyse in Verbindung mit denkmalpflegerischen / stadtbild ischen Auflagen
D Erstellen detaillierter Fotodokumentation des Bestandes
D Schadenskartierung im Bestandsplan oder im
D Ermitteln von Schadensursachen

D Vorbereiten und Mitwirken bei Informationsveranstaltungen fi4 Nutzer

d ihrer Bedurfnisse / Anforderungen

D Organisation von Bgtreuungsmalfd| utzer und andere Planungsbetroffene

D Mitwirken an B mafnahmen fir Nutzer und andere Planungsbetroffene

D Abklaren ichkeiten sowie der damit verbundenen Auflagen

D Abrechn esonderen Modalitaten der Finanzierung nach besonderen Programmen

D Untersuchen der erverwendbarkeit vorhandener Bauteile und Materialien
D Erheben und Katalogisieren von einzulagernden Bauteilen

D Uberwachen der Einlagerung von Bauteilen

skonzepten fir vorgefundene gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe

D Planen, Koordinieren und Uberwachen von Schutzmanahmen fiir die vorhandene Substanz und / oder Nutzung

Wirkungskontrollen von Planungsansatz und Maf3nahmen im Hinblick auf die Nutzer, zum Beispiel durch Befragen
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Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a) Klaren der Aufgabenstellung
b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

[]
[

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fur
Wettbewerbe

Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von
Kennwerten

Schadensanalyse bestehender Gebaude
Mitwirken bei Vorgaben fir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

o

a.
b.

Analyse der Grundlagen
Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebauden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

. Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes
. Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der

Objektplanung und der Fachplanungen

. Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und

den Fachplanungen

. Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als

Arbeitsgrundlage fir Objektplanung und Fachplanungen

I N |

Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fir FérdermaBnahmen und bei deren
Umsetzung

Mitwirken an Projekt-, Kéufer- oder Mieterbaubeschreibungen
Erstellen eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

o

a.

Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fur das
Gebaude

. Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und

Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

. Bemessen der Bauteile des Geb&audes
. Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erlauterungsberichtes mit Vorga-

ben, Grundlagen und Auslegungsdaten

Leistungsphase 4: Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung

ose des Verhaltens von Bauteilen, Raumen,

a.

b.
c.

Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprachen
mit Behorden

Aufstellen der férmlichen Nachweise
Vervollstandigen und Anpassen der Unterlagen

0]

bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen
Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung

a.

b.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistun
der durch die Objektplanung integrierten
Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung durc!
Objektplanung und Fachplanung

asen 3und 4 u ng

Mitwirken beim Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirkung bei der

Beitrdge zu Ausschreib)

Mitwirken beim
Anforderungen

pwerten der Angebote auf Erflillung der

]

Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

0]

Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

Messtechnisches Uberpriifen der Qualitat der Bauausfiihrung und von
Bauteil- oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Vollmacht zum HOAI-Vertrag

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch
Auftragsnummer Projektnummer

Ich bevollmachtige / Wir bevollmachtigen die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer / die Auftragnehmer eines / unseres Bauvorha-

bens - genaue Bezeichnung der BaumafRnahme -

Ort, StralRe

Grundbuchbezeichnun

Gfundstiicks

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist die Auftragnehmerin / der Auf-
tragnehmer in diesem Umfang beauftragt.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber
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Auftragsnummer Projektnummer

§ 1 Vertragsgegenstand

D Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden folgende weitere Grundleistungenildertragen:

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:
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