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1.2 Folgende Leistunge

HOAI-Vertrag 2013 fiir Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Ausfertigung

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages und Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftg @ s

Gegenstand des Vertrages " sind Leistungen fiir folgende BaumaRnahmen

D Neubau D Erweiterung D Umbau

D Modernisierung D Instandsetzung / Instandhaltung D Verkehrs

D Ingenieurbauwerke D Gebaude ?

fir das Bauvorhaben

mit folgenden Planungszielen

en Ubertragen?®

Ingenieurbauwerk Verkehrsanlagen
D Bauwerk asserversorgung D Anlagen des Stralenverkehrs, ausgenommen selbststéandige
Rad-, Geh- und Wirtschaftswege und Freianlagen nach § 39 Ab-
D Bauwer asserentsorgung satz 1 HOAI
Bauwerke un Wasserbaus, ausgenommen D Anlagen des Schienenverkehrs

Absatz 1 HOAI

Bauwerke und Anlagen fir Ver- und Entsorgung mit Gasen, Fest-
stoffen einschliellich wassergefahrdenden Flussigkeiten, ausge-
nommen Anlagen nach § 53 Absatz 2 HOAI

D Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung

Freianlagen na
9 D Anlagen des Flugverkehrs

D Konstruktive Ingenieurbauwerke fiir Verkehrsanlagen

D Sonstige Einzelbauwerke, ausgenommen Gebaude ?
und Freileitungsmasten

1.3 Zur Herbeifuhrung des vereinbarten Werkerfolgs wird die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber

mit nachfolgenden HOAI-Leistungen der §§ 43 Absatz 1 und 47 Absatz 1 HOAI beauftragt; geschuldeter Erfolg der Architektenleistung ist die
vertragsgemale Planung und / oder Bautiberwachung. Hierzu schuldet die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer alle Grundleistungen der
Leistungsphasen, soweit sie zur ordnungsgemafen Erfilllung des Vertrages notwendig und nicht im Folgenden - Ziffer 1.4 - ausgenommen sind.

Die Einzelheiten der geschuldeten Grundleistungsinhalte ergeben sich aus der Anlage 12 zu § 43 Absatz 4 HOAI sowie Anlage 13 zu
§ 47 Absatz 2 HOAI, die als Anlage | und Anlage Il zu diesem Vertrag ausdriicklich zum Vertragsinhalt gemacht werden.

1) Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( ) . Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.

2) Gebaude im Sinne von § 2 Absatz 1 HOAI sind hier nicht geregelt, konnen aber unter § 12 dieses Vertrags geregelt werden.
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1.4

1.41

1.4.2

143

1.5

Steht bei Vertragsschluss noch nicht fest, wie das zu planende Bauvorhaben im Einzelnen gestaltet wird, das heil’t welche wesentlichen
Eigenschaften das Objekt haben soll, so sind sie, soweit fir die vereinbarten Leistungsphasen erforderlich, von der Auftragnehmerin / dem
Auftragnehmer in Ubereinstimmung mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu ermitteln (Zielfindungsphase). Die Vorlage der Planungs-
grundlage mit Kosteneinschéatzung ist eine Vertragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, die den anderen Planungs- und / oder
Uberwachungsleistungen zeitlich vorgeht.

Das Ergebnis der Zielfindungsphase ist Grundlage der eigentlichen Planung. Sie muss auf der Grundlage der gemeinsamen
Abstimmung die Auftraggeberin / den Auftraggeber in die Lage versetzen, das Bauvorhaben in seinen wesentlichen Eigenschaften zu bewerten
und zu priifen, ob sie / er es haben will.

Der Abschluss der Zielfindungsphase ist der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nach Vorlage der Unterlagen gemaf § 650p Absatz 2 Birgerliches Gesetzbuch ist die Auftraggeberin / der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag
ohne Angabe von Griinden, binnen einer Frist von 2 Wochen (beim Verbraucherbauvertrag ist § 650r Absatz 1 Burgerliches Gesetzbuch zu
beachten.) zu kiindigen.

Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer eine Frist zur Zustimmung gesetzt, ist sie / er nach Ablauf dieser Frist berechtigt, den Vertrag zu
kiindigen. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nach Fristsetzung die Zustimmung verweigert.

Sowohl im Fall der Vertragskiindigung nach Ziffer 1.4.1 als auch nach Ziffer 1.4.2 kann die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur Vergltung
fur bis zur Klindigung erbrachte Leistungen verlangen (§ 650r Absatz 3 Birgerliches Gesetzbuch).

Die Kindigung nach Ziffer 1.4.1 und 1.4.2 bedarf der Schriftform.

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden D mit D ohne vorgeschaltete Zielfindunggfiig de Leistungen lbertragen:
Leistungsbild Ingenieurbauwerke Leistungsbild Verkehrsplan®
Anlage 12 zu § 43 Absatz 4, 48 Absatz 5 HOAI Anlage 13 zu § 47 Absatz 2, 48 tz 5 HOAI
D 1 - Grundlagenermittlung D 1-Gru
mit Ausnahme von: mit Ausnahm,

D 2 - Vorplanung

2 - Vorplanu

mit Ausnahme von:

usnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung D 3 - Entwurfsplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|| 5-Ausfiihr

D 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereit

D 6 - Vorbereiten der Vergabe

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirken bei der Vergabe D 7 - Mitwirken bei der Vergabe

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:
D 8 - Bauoberleitung D 8 - Bauoberleitung
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:




- Urheberrechtlich geschiitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten!

00/600/4402/60 W. Kohlhammer GmbH  (18010)

w

9. aktualisierte Fassung 2018

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

1.6
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1.8
1.8.1

1.8.2

1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3

194

§2

21

2.2

D 9 - Objektbetreuung D 9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:
D 10 - Ortliche Bauiiberwachung D 10 - Ortliche Bauiiberwachung
(Anlage 12, Besondere Leistungen zu LPH 8) ¥ (Anlage 13, Besondere Leistungen zu LPH 8) ¥
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Sie / Er ist an ihr / sein
Angebot zur Erbringung weiterer Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten tUbertragenen Leistung gebunden. Die Grundleis-
tungen werden von der Auftraggeberin / vom Auftraggeber gegebenenfalls stufenweise tbertragen (§ 1.7). In diesem Fall sind nicht durch ein
besonderes Beiblatt zum HOAI-Vertrag schriftlich freigegebene Leistungsphasen nicht tibertragen und beddrfen keiner Kiindigung nach § 9.

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden D sofort D stufenweise folgende Leistungen ubertragen:

Wird die in § 1.1 genannte MaBnahme ganz oder teilweise weitergefiihrt, hat die Auftragnehmeri
Beauftragung mindestens einschlieBlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, 18
(und Leistungsphase 9) nicht zur Ubertragung gelangt / gelangen. Aus der stufen-/abschnittsweisen Bea¥
Anspriche der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin / den Au

einen Anspruch auf
e Leistungsphase 8
eine weitergehenden

) n:q sind k

Zusatzlich wird beauftragt:
D Leistungen der Bauphysik (Anlage 1 (1.2.2) zu § 3 Absatz 1 HOAI)
D Erstellen eines Entwasserungsgesuchs (§ 53 HOAI)

D weitere HOAI-Leistungen:

D sonstige Leistungen:

Besondere Lejstung atz 3 in Verbindung mit Anlage 12 bzw. 13 HOAI)

Zu den Gr Igende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage | und Il zu diesem Vertrag angekreuzt sind.
Werden nac re Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu vereinbaren.
Bei Vertragen U uten kénnen auch Besondere Leistungen Uber die Anlage | und Il hinaus notwendig werden, die in Anlage Il

zu diesem Vertrag reuZt werden mussen.

Wird die Auftragnehm / der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu
treffen (§ 7 Absatz 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.

Aufgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere soll sie / er alle anstehenden
Fragen auf berechtigtes Verlangen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers unverziglich entscheiden.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber beauftragt, gegebenenfalls nach Beratung durch die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer die erforder-
lichen Fachingenieure.

Architektenleistungen

]

Bodengutachter

]

3) Die értliche Bauiiberwachung ist keine Grundleistung und muss daher preisfrei vereinbart werden. Uberschneidung mit Bauoberleitung vermeiden.
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2.4

2.5
2.6

27

2.8.1

2.8.2

§4

4.1

Tragwerksplanung (Statik)

Technische Ausrustung

Freianlagen

]

]

gen, soweit diese flr die Vertragserfiillung oder die Erstellung der Honorarrechnun
Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber nimmt die Leistungen der Auftragnehmerin /

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat das Recht, nach de
Teilabnahme der von ihr / ihm bis dahin erbrachten Leistungen z

e der Leistung des letzten bauausfiihrenden Unternehmers eine
650s Burgerliches Gesetzbuch).

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin / der Au
men mit der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer erteilen.

er Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einverneh-

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann die
Leistungsverzeichnisse, Kostenermittiungen und H

berin / der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fir Vertrage,
en und eine Abstimmung (iber den Baustellenablauf verlangen.

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereicl
vorliegen und der Auftragnehmerin / dem Auftragne

/ des Auftraggebers miissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss
t sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften
e Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

tragnehmerin / der Auftragnehmer Bedenken gegen die Weisungen der Auftraggeberin / des Auftraggebers, so hat sie / er diese unverziglich
anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber darf die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur eingehen,
wenn Gefahr in Verzug und das Einverstandnis der Auftraggeberin / des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

Grundlagen des Honorars der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
Honorarzone, der das Objekt nach Anlage 12.2 bzw. 13.2 HOAI angehort
Honorarzone Ingenieurbauwerke: Honorarzone Verkehrsplanung:

Honorarsatz (§ 7 Absatz 1 HOAI)
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

453

4.6

4.7

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gemaR §§ 43, 47 HOAI wie folgt vergutet:
Ingenieurbauwerke Verkehrsanlagen

v. H. des Honorars beauftragt | v. H. des Honorars beauftragt
Grundlagenermittlung . . . ........ .. o 2% % 2% %
Vorplanung . . ... ..o 20 % % 20 % %
Entwurfsplanung . .. ... .. .. . 25% % 25% %
Genehmigungsplanung . .............. .. .. ..., 5% Y% | e 8 % %
Ausflhrungsplanung . .. ... i 15 % Y% | e 15 % %
VorbereitungderVergabe . .. ............ ... ... ..., 13 % Y% | 10 % %
Mitwirkung bei der Vergabe ........... .. ... ... .... 4% Y% | 4 % %
Bauoberleitung. .. .. ... . 15 % Y% | e 15 % %
Objektbetreuung . . .. ... ... 1% Y% | e 1% %
Summe % Summe %

D Die konstruktiven Ingenieurbauwerke fir Verkehrsanlagen
D Sonstige Einzelbauwerke (ausgenommen Gebaude und Freileitungsmasten)

D erhdéhen das Honorar flr Leistungsphase 2 auf 10%.
D Die Leistungsphase 4 wird mit bewertet, da ein eigenstandiges Planfeststellug en erforderlich ist
(§ 43 Absatz 3 Nummer 1 HOAI).
D Die Leistungsphase 5 wird mit bewertet, da ein Gberdurchschnittlicher Au geichnungen
erforderlich wird (§ 43 Absatz 3 Nummer 2

D Zuschlag fiir Umbauten und Modernisierung (§ 36 HOAI) %
oder

D Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 4.2 als Einzelleistung %

D Ortliche Bauiiberwachung gemaR Anlagen 12 und 13, jeweils Leistun ase 8 Beso %
Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekt er Grundlage der eMivernehmlich festgesetzten Kostenberechnung
(§ 6 Absatz 1 und 2 HOAI).
Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden z i er einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung schriftlich
vereinbart.

Endet das Vertragsverhaltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem.die Kostenberechnun

nungsgrundlage.

och nicht vorliegt, so gilt die Kostenschatzung als Berech-

Soweit sich auf Veranlassung der Auftraggeberin /;
andert, mit der Folge von Anderungen der anrec
(§ 10 HOAI) (siehe Ziffer 2.8.2).

rs wahrend der Laufzeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang
haben die Parteien eine schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen

Dauert die Bauausfiihrung langer als e und ist die Verlangerung der Bauzeit von der Auftraggeberin / vom Auf-

traggeber zu vertreten, so sind der Au
Mehrkosten zu erstatten.

hmerin / dem Auftragnehmer nach erfolgloser Mahnung die nachweislich entstandenen

bertragenen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 12.1 zu vereinbaren-

Fur die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter, die / der Fir die / den Technische/n Zeichner/in und sonstige
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation

EUR EUR EUR

Sollen nach Vertrag
rung zu treffen. Wird di

ss Besondere Leistungen ibertragen werden, so ist Uber diese Leistungen und Uber die Honorarhéhe eine Vereinba-
e Honorarhdhe nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgefiihrte Stundensatz.

Fir die Zielfindungsphase (Ziffer 1.4) vereinbaren die Parteien
D ein Pauschalhonorar

D eine Honorierung nach Stundenaufwand zum Stundensatz nach Ziffer 4.5.2.

Die Honorierung fiur Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich nach Anlage 1 zu § 3 Absatz 1, Ziffer 1.2.3 HOAI. Dies
gilt auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik tbertragen werden. Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage IV zu
diesem Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Die Grundleistungen sind in sieben Leistungsphasen unterteilt und wie folgt in Prozentsatzen nach Ziffer 3.2 bewertet:
fur die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,

fur die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 Prozent,

fur die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 40 Prozent,

fur die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent,

fur die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausfihrungsplanung) mit 27 Prozent,

o ON =
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4.9

4.10

6. fir die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent,
7. fur die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Prozent.

Werden aus dem Leistungsspektrum Bauphysik weitere Leistungen Ubertragen, so ist dies in § 12 dieses Vertrages zu regeln. Die Bewertungen
bleiben gleich, es sei denn, es wird im § 12 etwas anderes vereinbart.

Das Entwéasserungsgesuch ist Teil der Genehmigungsplanung (§ 43 Absatz 1 Nummer 4 bzw. § 47 Absatz 1 Nummer 4 HOAI).

Die in § 1 Ziffer 1.8.3 vereinbarten weiteren HOAI-Leistungen werden wie folgt honoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.8.4 vereinbarten sonstigen Leistungen werden wie folgt honoriert:

D insgesamt mit einer Pauschale von

D insgesamt auf Nachweis mit folgender MalRgabe:

Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:

‘ % | des Nettohono

Post- und Fernmeldegebuhren pauschal mit
im Ubrigen auf Nachweis.

des Nettohonorars,

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW gewiesenen Kosten Gffentlicher

- eine Tagegeldpauschale von

- Ubernachtungskosten

D Vervielfaltigungskosten werden zusatzlich zu vereinbarter Pauschale au weis abgerechnet.

D Vervielfaltigungskosten tragt die Auftraggeberin / der Auftraggeber.

D Weitere Vereinbarungen (zum Beispiel Menge der in der Pausc

4.12
4.13

§5

nen Pausen usw.)

Es gilt die zum Zeit Vertragsschlusses glltige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach
dem Inkrafttreten ein OAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem

Sonstige n i velle bedurfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Rickwirkung besitzt.

Das Honorar ist
1. die Auftraggebe
2. die Auftragnehmeri

r Auftraggeber das Werk abgenommen hat und
der Auftragnehmer der Auftraggeberin / dem Auftraggeber eine priffahige (Teil-)Schlussrechnung erteilt hat.

Die (Teil-)Schlussrechnung ist priffahig, wenn sie eine Ubersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthalt und fir die Auftrag-
geberin / den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Sie gilt als priiffahig, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Schlussrechnung begriindete Einwendungen gegen ihre Priiffahigkeit erworben hat.

Bearbeitungsfristen (Zeitplan)

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch die Auftraggeberin / den Auftraggeber.

- Vorplanung bis:

Monate ab Abruf ‘

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

- Vorbereitung der Vergabe Monate vor Abruf ‘

- Ausfiihrungsplanung ‘ Monate ab Baugenehmigung ‘
- Regelbauzeit ‘

Monate ‘
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

§7
7.1
7.2

§8

§9

§10

§ 11
1.1

11.2
1.3

§12
121

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihr / ihm nach dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss
geltenden Fassung zustehen.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber darf ohne die Zustimmung der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers urheberrechtlich geschitztes
geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihr / ihm ein entsprechendes Nutzungsrecht Ubertragen ist.

Anderungen urheberrechtlich geschiitzter Planungen und Bauwerke sind ohne Einwilligung der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers un-
zulassig, es sei der_l_n, die Verweigerung der Einwilligung verst6Rt gegen Treu und Glauben. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer kann
verlangen, mit den Anderungen beauftragt zu werden, sofern dies fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber nicht unzumutbar ist.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, - auch nach Beendigung dieses Vertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in
Abstimmung mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dies gilt nicht fur
geheimhaltungsbedurftige Bauwerksteile (zum Beispiel Sicherheitseinrichtungen, Tresorraume).

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber ist zur Verdéffentlichung des von der Auftragnehmerin / vom Auftragnehmer geplanten Bauwerks nur unter
Namensangabe der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers berechtigt.

Die uber den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urheberschutzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu
honorieren.

Haftung und Verjahrung

Erfillungs- und Schadensersatzanspriiche der Auftraggeberin / des Auftraggebers richten sich nach den ichen Vorschriften.

Vertragliche Anspriiche der Auftraggeberin / des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von flnf Jahren, zlich keine anderen Verjah-
rungsfristen vorgesehen sind.

Haftpflichtversicherung

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversic
Versicherung betragen:

Deckungssummen dieser

flir Personenschaden ‘ EUR‘

fur sonstige Schaden ‘ EUR ‘

Kiindigung

Der Vertrag ist fir die Auftraggeberin / den Auftraggeber jederz J ftragnehmerin / den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund
kiindbar. Die Kundigung bedarf der Schriftform. Hat die Auftragnehmerin ftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat sie / er nur

anrechnen lassen, was sie / er infolge der Aufhebu rtrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer /
seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillj

Auf das Sonderkundigungsrecht nach § 650r Burg wird verwiesen (Ziffer 1.4.1 und 1 4.2).

Herausgabepflicht

Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber
nalzeichnungen zu und sind ihr / ibm zeitna
Kosten von allem Kopien zu er

die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Origi-
rstellung auszuhandigen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene

Schlussbestimmungen

HOAI nicht | Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des Birgerlichen Gesetzbuchs in der bei
ssung, insbesondere des Werkvertragsrechts. Soweit der Vertrag nach dem 1. Januar 2018 geschlossen wird,
ch dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts.

Vertragsabschluss
richten sich Auglegun

enabreden sollen schriftlich erfolgen.

rtrages nichtig sind, wird davon die Giiltigkeit der anderen Bestimmungen nicht berihrt. Anstelle der nichtigen
Bestimmung so m gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.

Zuséatzliche Verei

(zum Beispiel Ermittlung eines zusétzlichen Honorars usw.)
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12.1 (zum Beispiel Ermittlung eines zusatzlichen Honorars usw.)

12.2 Sofern der Vertrag der Genehmigung durch eine Aufsichtsinstan
gung wirkt zurlick auf das Datum der spagesten Unterschrg

Anlagen:

arf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren Genehmi-
g eines der Vertragspartner.

47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI: Leistungsbild Verkehrsanlagen
re Leistungen)

IV: Leistungsbild Bauphysik
istungen, Besondere Leistungen)

e Anlagen, im Einzelnen:

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke
Anlage 12 (zu §§ 43 Absatz 4, 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla-
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers

b. Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leis-
tungsbedarf

c. Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfor-
dern: Klaren der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerkspla-
nung

e. Ortsbesichtigung

f. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Auswahl und Besichtigung ahnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a. Analysieren der Grundlagen

b. Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedin-
gungen sowie Planungen Dritter

c. Untersuchen von Lésungsmaglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

d. Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

e. Erarbeiten eines Planungskonzepts einschliellich Untersuchung der alter-
nativen  Losungsmoglichkeiten nach  gleichen  Anforderungen  mit
zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

f. Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange,
Vorgange und Bedingungen

g. Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fach-
lich Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls
Mitwirken bei Verhandlungen lber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h. Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegeniiber Dritten an bis zi
zwei Terminen

i. Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

j- Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

k. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen

D vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Nachhaltigkeitsaspekten

[ ] Anfertigen von Nutzen-Kosten-Ug
D Wirtschaftlichkeitspriifung

[ ] Beschaffen von Ausziigen 4
Unterlagen

pd anderen amtlichen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

a. Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanun:
Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierun

b. Erlauterungsbericht unter Verwendung del
fachlich Beteiligter

c. fachspezifische Berechnungen a
Leistungsbildern

d. Ermitteln und Begriinden der zuw
Aufstellen des Finanzierungsplans
Finanzierung

e. Mitwirken beim Erla
zu drei Terminen, U
denken und

en, Mitwirken beim
n der Antrage auf

vorlaufigen Entwurfs gegeniber Dritten an bis
des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Be-

igkeit mit Behdrden und anderen an der

zugehdriger Mengenermittlung, Vergleich

ostenschatzung

h. Ermitteln der wesen Bauphasen unter Berticksichtigung der Verkehrs-
lenkung und der Aufre rhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

i. Bauzeiten- und Kostenplan

j. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

D Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

D Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegenden offentlichen Inter-
esses der Notwendigkeit der Malnahme (zum Beispiel Gebiets- und Arten-
schutz gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur

Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieflich
der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c. Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. Abstimmen mit Behdrden

e. Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieRlich der Teilnahme an bis zu
vier Erlauterungs-, Erdrterungsterminen

f. Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen
in bis zu zehn Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke
Anlage 12 (zu §§ 43 Absatz 4, 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a.

d.

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter bis zur ausfiihrungsreifen Losung

. Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehdrige

Berechnungen mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen MaRstaben

. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Pla-

nung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfiihrungs-
reifen Lésung
Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

D Objektiibergreifende, integrierte Bauablaufplanung
D Koordination des Gesamtprojekts
D Aufstellen von Ablauf- und Netzplanen

D Planen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik fiir Ingenieurbau-
werke gemal § 41 Nummer 1 bis 3 und 5, die der Auftragnehmerin / dem
Auftragnehmer Ubertragen werden, die / der auch die Grundleistungen flr
die jeweiligen Ingenieurbauwerke erbringt

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a.

g.

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrédge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

. Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe-

schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertrags-
bedingungen

. Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-

bungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

. Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen
. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser)

bepreisten Leistungsverzeichnisse

. Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser)

bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

D detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

a.
b.
c.

Q ™o a

h.

. Fihren von Bietergesprachen
. Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens

. Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom P,

Einholen von Angeboten

Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels
Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten,
an der Vergabe mitwirken

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
Mitwirken bei der Auftragserteilung

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Ufen und Wertel enangeboten

a.

. Veranlassen und Mitwirken b

. Ubergabe des Obj

Aufsicht (ber die ortliche Bautiberwachung, Koordini
Objektiiberwachung fachlich Beteiligten, eigmaliges Priifen vo
Ubereinstimmung mit dem auszufiihrend jekt und Mitwi

Freigabe

. Aufstellen,  Fortschreiben  un U eines  Terminplans

(Balkendiagramm)
der ausfihrenden
Unternehmen

. Kostenfeststellung, Vergleich der Kosten it der Auftragssumme
. Abnahme von Ba en, Leistunge

Lieferungen unter Mit-

rwachung und anderer an der Planung und

iligter, Feststellen von Mangeln, Fertigung
is der Abnahme

ionsfahigkeit der Anlagenteile und der

n und Teilnahme daran
Auflisten der Verjahri sten der Mangelanspriche

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der
Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

[ ] Kostenkontrolle
[ ] Priifen von Nachtragen
[ ] Erstellen eines Bauwerksbuchs
[ ] Erstellen von Bestandsplanen
[ ] Ortliche Bautiberwachung:

D Plausibilitatsprifung der Absteckung

[ ] Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

D Mitwirken beim Einweisen der Auftragnehmerin / des Auftragneh-

mers in die Baumafinahme (Bauanlaufbesprechung)
Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung
mit den zur Ausfiihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag
und den Vorgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers
Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen
Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen
Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Mangel
[ ] Dokumentation des Bauablaufs

OOy O

D Mitwirken beim Aufmaly mit den ausfliihrenden Unternehmen und Priifen
der Aufmale

[ ] Mitwirken bei behordlichen Abnahmen

D Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

D Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen
mit der Auftragssumme

D Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage

D Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honor-
arzone | und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen
auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a.

b.

C.

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahr-
leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf
von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Be-
gehungen

Objektbegehung zur Méngelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche gegenliber den ausfiihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

D Uberwachen der Méangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 3)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla-
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers

b. Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten
Leistungsbedarf

c. Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. Ortsbesichtigung

e. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Ermitteln besonderer, in den Normen nicht festgelegter Einwirkungen
D Auswahl und Besichtigen ahnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a. Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

b. Analysieren der Grundlagen

c. Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedin-
gungen sowie Planungen Dritter

d. Untersuchen von Lésungsmadglichkeiten mit inren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

e. Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung von bis zu
3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermit-
teln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach
Tabellenwerten
Untersuchen der méglichen Schallschutzmafnahmen, ausgenommen detail-
lierte schalltechnische Untersuchungen

f. Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange,
Vorgange und Bedingungen

g. Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteilig
Uiber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verha
gen Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h. Mitwirken bei Erlautern des Planungskonzepts gegeniber Dritten an bis zu
2 Terminen

i. Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und A

j. Bereitstellen von Unterlagen als Auszlige aus der Vorun
wendung fir ein Raumordnungsverfahren

k. Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahm

|. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen
D Untersuchungen zur Nachhaltigkeit

[ ] Anfertigen von Nutzen-Kosten-Ug
D Wirtschaftlichkeitspriifung

[ ] Beschaffen von Ausziigen 4
Unterlagen

pd anderen amtlichen

ung durch zeichnerische
ngsgrad unter Bertck-

ie anderen an der
rdination der Fach-

Bereitstellen der Arbeitsergebnissi
Planung fachlich Beteiligten, sowie |
planungen
b. Erlauterungsbericht
fachlich Beteiligter

n der Antrage auf Finanzierung

laufigen Entwurfs gegeniiber Dritten an bis

zu drei Terminen, eiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Be-
denken und Anregun

f. Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behdrden und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten

g. Kostenberechnung einschlieflich zugehdériger Mengenermittlung, Vergleich
der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

h. Uberschlégige Festlegung der Abomessungen von Ingenieurbauwerken

i. Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellen-
werten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmanahmen an der Ver-
kehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter
schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von
Schallschutzmafinahmen an betroffenen Gebauden

j. Rechnerische Festlegung des Objekts

k. Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte

I. Nachweis der Lichtraumprofile

m.Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berlcksichtigung der Ver-
kehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs wahrend der Bauzeit

n. Bauzeiten- und Kostenplan

0. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
Detaillierte signaltechnische Berechnung
Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

OO0

Nachweis der zwingenden Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Inter-
esses der Notwendigkeit der Malnahme (zum Beispiel Gebiets- und Arten-
schutz gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 3)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlief3lich
der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnisses
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c. Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. Abstimmen mit Behdrden

e. Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieRlich der Teilnahme an bis zu
vier Erlauterungs-, Erdrterungsterminen

f. Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen
in bis zu 10 Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter bis zur ausfiihrungsreifen Losung

b. Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehérige
Berechnungen mit allen fir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieflich Detailzeichnungen in den erforderlichen MaRstében

c. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrédge bis zur ausfiihrungs-
reifen Losung

d. Vervollstandigen der Ausflihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

D Objektlibergreifende, integrieg

[ ] Koordination des Gesamtpi®
[ ] Aufstellen von Ablauf- und Net

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a. Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b. Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe-
schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Bes
bedingungen

c. Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu d
bungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligtel

d. Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

e. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der yom Planer (Entw
bepreisten Leistungsverzeichnisse

f. Kostenkontrolle durch Vergleich der aner (Entwurfsverfasser)
bepreisten Leistungsverzeichnisse

]

ierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

c. Abstimmen und Zusa der Leistungen der fachlich Beteiligten, die
an der Ver i

d. Fihren v

e. Erstellen der , DOkumentation des Vergabeverfahrens

f. Zusammenstell terlagen

g. Vergleichen der Al ibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten

Leistungsverzeichnis d der Kostenberechnung
h. Mitwirken bei der Auftragserteilung

D Priifen und Werten von Nebenangeboten
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(Blatt 3 von 3)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

a. Aufsicht Uber die ortliche Baulberwachung, Koordinierung der an der

Objektiiberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Priifen von Planen auf
Ubereinstimmung mit dem auszufilhrenden Objekt und Mitwirken bei deren
Freigabe

. Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balken-

diagramm)

. Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfiihrenden Unternehmen in Verzug

zu setzen

. Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme
. Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mit-

wirkung der ortlichen Bauuberwachung und anderer an der Planung und
Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigen
einer Niederschrift (iber das Ergebnis der Abnahme

. Antrag auf behdérdliche Abnahmen und Teilnahme daran
. Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der

Gesamtanlage

. Ubergabe des Objekts
i. Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche
j. Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der

Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

D Kostenkontrolle
[ ] Priifen von Nachtragen
D Erstellen eines Bauwerksbuchs
D Erstellen von Bestandsplanen
[ ] Ortliche Bauiiberwachung:
D Plausibilitatsprifung der Absteckung
D Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

D Mitwirken beim Einweisen der Auftragnehmerin / des Auftragneh-
mers in die BaumaRnahme (Bauanlaufbesprechung)

D Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit
den zur Ausflihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und
den Vorgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers

D Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen

D Durchfiihren oder Veranlas; a0 Kontrollpriifungen

pi der Abnahme der Leistungen

D Dokumentation des

Mitwirken beim Aufmaf s nternehmen und
Prufen der AufmaRe

gen und Lieferungen
rgleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen

Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

b. Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der

c. Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

a. Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjadhrungsfristen fur Gewahr-

leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendi-
ger Begehungen

flr
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unter

chen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist




- Urheberrechtlich geschiitzt -
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Anlage lll zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Bauen im Bestand
- zusétzliche Besondere Leistungen

Projektnummer

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden zusatzlich folgende Besondere Leistungen ubertragen:

D Beschaffen von Unterlagen des Bestandes

D Sichten der Bauakten bei der aktenflihrenden Behérde
D Beschaffen von Eigentimer- oder Mieter-Zustimmungen
D Aufnehmen des Bestandes (Bestandsaufnahme)

D MaRliche Bestandsaufnahme

D Technische Bestandsaufnahme

D Gestalterische Bestandsaufnahme

D Kunstlerische Bestandsaufnahme

D Baugeschichtliche Bestandsaufnahme

D Verformungsgerechtes Aufmaf

D Neuerstellen von Bestandsplanen

D Mitwirken bei der Vergabe von Leistungen an Sonderfachleute
D Spezialuntersuchungen der Bausubstanz

D Baualtersplan

D Dendrochronologische Untersuchungen

D Restauratorische Untersuchungen

D Soziostrukturelle Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse de

D Gestaltungsanalyse in Verbindung mit denkmalpflegerischen / stadtbild ischen Auflagen
D Erstellen detaillierter Fotodokumentation des Bestandes
D Schadenskartierung im Bestandsplan oder im
D Ermitteln von Schadensursachen

D Vorbereiten und Mitwirken bei Informationsveranstaltungen fi4 Nutzer

d ihrer Bedurfnisse / Anforderungen

D Organisation von Bgtreuungsmalfd| utzer und andere Planungsbetroffene

D Mitwirken an B mafnahmen fir Nutzer und andere Planungsbetroffene

D Abklaren ichkeiten sowie der damit verbundenen Auflagen

D Abrechn esonderen Modalitaten der Finanzierung nach besonderen Programmen

D Untersuchen der erverwendbarkeit vorhandener Bauteile und Materialien
D Erheben und Katalogisieren von einzulagernden Bauteilen

D Uberwachen der Einlagerung von Bauteilen

skonzepten fir vorgefundene gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe

D Planen, Koordinieren und Uberwachen von Schutzmanahmen fiir die vorhandene Substanz und / oder Nutzung

Wirkungskontrollen von Planungsansatz und Maf3nahmen im Hinblick auf die Nutzer, zum Beispiel durch Befragen




- Urheberrechtlich geschiitzt -
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Anlage IV zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a) Klaren der Aufgabenstellung
b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

[]
[

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fur
Wettbewerbe

Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von
Kennwerten

Schadensanalyse bestehender Gebaude
Mitwirken bei Vorgaben fir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

o

a.
b.

Analyse der Grundlagen
Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebauden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

. Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes
. Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der

Objektplanung und der Fachplanungen

. Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und

den Fachplanungen

. Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als

Arbeitsgrundlage fiir Objektplanung und Fachplanungen

I N |

Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fir FérdermaBnahmen und bei deren
Umsetzung

Mitwirken an Projekt-, Kéufer- oder Mieterbaubeschreibungen
Erstellen eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

o

a.

Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fur das
Gebaude

. Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und

Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

. Bemessen der Bauteile des Geb&audes
. Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erlauterungsberichtes mit Vorga-

ben, Grundlagen und Auslegungsdaten

Leistungsphase 4: Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung

ose des Verhaltens von Bauteilen, Raumen,

a.

b.
c.

Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprachen
mit Behorden

Aufstellen der férmlichen Nachweise
Vervollstandigen und Anpassen der Unterlagen

Mi bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen

Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung

a.

b.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistun
der durch die Objektplanung integrierten
Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung durc!
Objektplanung und Fachplanung

asen 3und 4 u ng

Mitwirken beim Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirkung bei der

Beitrdge zu Ausschreib)

Mitwirken beim
Anforderungen

pwerten der Angebote auf Erflillung der

]

Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

0]

Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

Messtechnisches Uberpriifen der Qualitat der Bauausfiihrung und von
Bauteil- oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Vollmacht zum HOAI-Vertrag

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch
Auftragsnummer Projektnummer

Ich bevollmachtige / Wir bevollmachtigen die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer / die Auftragnehmer eines / unseres Bauvorha-

bens - genaue Bezeichnung der BaumafRnahme -

Ort, StralRe

Grundbuchbezeichnun

Gfundstiicks

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist die Auftragnehmerin / der Auf-
tragnehmer in diesem Umfang beauftragt.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber
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Auftragsnummer Projektnummer

§ 1 Vertragsgegenstand

D Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden folgende weitere Grundleistungenildertragen:

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

- Urheberrechtlich geschiitzt -
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Die Besonderen Leistungen werden gemaR § 4.5.1 des Happtvi es vergltet
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en Stundensatzen.

§2 Im Ubrigen g i timmungen des Hauptvertrages
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E=40) .
o Unterschriften
5
% Auftraggeberin / Auftraggeber Auftragnehmerin / Auftragnehmer
g Ort, Datum Ort, Datum
o
>
§ Unterschrift / Unterschriften Unterschrift / Unterschriften

00/600/4402/60 W. Kohlhammer GmbH
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