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§1

1.1

1.2

1.3

Ausfertigung

HOAI-Generalplanungsvertrag 2013

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Generalplanerin / dem Generalplaner
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen der Generalplanerin / des Gene

Gegenstand des Vertrages " sind Leistungen fir folgende BaumaRnahmen

D Neubau D Tragwerksplanung

D Umbau / Modernisierung D Technische Ausristung
D Instandsetzung / Instandhaltung D Ingenieurbauten
D Erweiterung D Verkehrsanlagen

fiir das Bauvorhaben

mit folgenden Planu

Zur Herbeiflihrung arten Werkerfolgs wird die Generalplanerin / der Generalplaner von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mit
nachfolgenden HOA ungen beauftragt, geschuldeter Erfolg der Architektenleistung ist die vertragsgemafe Planung und / oder Baulber-
wachung. Hierzu schuldet die Generalplanerin / der Generalplaner alle Grundleistungen der Leistungsphasen, soweit sie zur Erfillung des
Vertrages notwendig und nicht im Folgenden - Ziffer 1.4 - ausgenommen sind.

Die Einzelheiten der geschuldeten Grundleistungsinhalte ergeben sich aus den Anlagen 10 zu §§ 34 Absatz 4 und 35 Absatz 7 HOAI, 11
zu §§ 39 Absatz 4 und 40 Absatz 5 HOAI, 14 zu §§ 51 Absatz 5 und 52 Absatz 2 HOAI, 15 zu §§ 55 Absatz 3 und 56 Absatz 3 HOAI, 12 zu
§§ 43 Absatz 4 und 48 Absatz 5 HOAI, 13 zu §§ 47 Absatz 2 und 48 Absatz 5 HOAI, die als Anlage | zu diesem Vertrag ausdricklich zum
Vertragsinhalt gemacht werden.

Steht bei Vertragsschluss noch nicht fest, wie das zu planende Bauvorhaben im Einzelnen gestaltet wird, das heil3t welche wesentlichen Eigen-
schaften das Objekt haben soll, so sind sie, soweit fir die vereinbarten Leistungsphasen erforderlich, von der Generalplanerin / dem General-
planer in Ubereinstimmung mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu ermitteln (Zielfindungsphase). Die Vorlage der Planungsgrundlage mit
Kosteneinschatzung ist eine Vertragspflicht der Generalplanerin / des Generalplaners, die den anderen Planungs- und / oder Uberwachungs-
leistungen zeitlich vorgeht. Das Ergebnis der Zielfindungsphase ist Grundlage der eigentlichen Planung. Sie muss auf der Grundlage der ge-
meinsamen Abstimmung die Auftraggeberin / den Auftraggeber in die Lage versetzen, das Bauvorhaben in seinen wesentlichen Eigenschaften
zu bewerten und zu prifen, ob sie / er es haben will.

Der Abschluss der Zielfindungsphase ist der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mitzuteilen.

1) Das Vertragsmuster beschrankt sich auf die Objektplanung. Sollten weitere Leistungen aus der Flachenplanung tibertragen werden (Bebauungsplan, Flachennutzungsplan, Landschafts-
plan), so sind gesonderte Vertrdge abzuschlieRen.
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1.31

1.3.2

133

1.4

Nach Vorlage der Unterlagen gemaf § 650p Absatz 2 Blirgerliches Gesetzbuch ist die Auftraggeberin / der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag
ohne Angabe von Griinden, binnen einer Frist von 2 Wochen (beim Verbraucherbauvertrag ist § 650r Absatz 1 Birgerliches Gesetzbuch zu
beachten.) zu kiindigen.

Hat die Generalplanerin / der Generalplaner eine Frist zur Zustimmung gesetzt, ist sie / er nach Ablauf dieser Frist berechtigt, den Vertrag zu
kiindigen. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nach Fristsetzung die Zustimmung verweigert.

Sowohl im Fall der Vertragskiindigung nach Ziffer 1.3.1 als auch nach Ziffer 1.3.2 kann die Generalplanerin / der Generalplaner nur Vergiitung
fur bis zur Kiindigung erbrachte Leistungen verlangen (§ 650r Absatz 3 Burgerliches Gesetzbuch).

Die Kiindigung nach Ziffer 1.3.1 und 1.3.2 bedarf der Schriftform.
Der Generalplanerin / Dem Generalplaner werden D mit D ohne vorgeschaltete Zielfindungsphase folgende Leistungen tbertragen:

Leistungsbild Gebaudeplanung (Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

D 1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 8 - Objektiiberwachung (Bau und Dokumentation

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

Leistungsbild Freianlagenplanung (Anlage 11 zu §§ 39 Absatz 4, 40 Absatz 5 HOAI)

D 1 - Grundlagenermittiung

mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:
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D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

mit Ausnahme von:

D 9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

Leistungsbild Tragwerksplanung (Anlage 14 zu §§ 51 atz 5,52 A 2 HOAI)

D 1 - Grundlagenermittiung

mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorb

mit Ausnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung (System-

mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von?®

D 6 - Vorbereitung ter Vergabe

mit Ausnahme von:
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Leistungsbild Technische Ausriistung (Anlage 15 zu §§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 3 HOAI)

Gegenstand des Vertrages ? sind Leistungen fiir folgende BaumalRnahmen

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Warmeversorgungsanlagen
Lufttechnische Anlagen Starkstromanlagen
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Forderanlagen
Nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen Gebaudeautomation

Automation von Ingenieurbauwerken
D 1 - Grundlagenermittiung

mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfithrungsplanung

mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

| | 8-Objektiiberwachung (Bauiibgfléachung) und tation

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

Leistungsbild i rke Leistungsbild Verkehrsplanung
Anlage 12 zu §§ , 48 Absatz 5 HOAI Anlage 13 zu §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI

D 1 - Grundlagenermittiung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung D 2 - Vorplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:
D 3 - Entwurfsplanung D 3 - Entwurfsplanung
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

2) Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( [X] ) . Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.
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D 4 - Genehmigungsplanung

D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfithrungsplanung

D 5 - Ausfiithrungsplanung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereiten der Vergabe

D 6 - Vorbereiten der Vergabe

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

D 8 - Bauoberleitung

D 8 - Bauoberleitung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

D 9 - Objektbetreuung

|| 9-obj

mit Ausnahme von:

D 10 - Ortliche Bauiiberwachung

(Anlage 12, Besondere Leistungen zu Leistungsphase 8) )

snahme von:

- Ortliche Bauiiberwachung
e 13, Besondere Leistungen zu Leistungsphase 8) ¥

mit Ausnahme von:

1.5 Der Generalplanerin / Dem Generalplaner werden

von:

folgende Leistungsphasen lbertragen:

D stufenweise

Phasen
1. D Gebaudeplanung

2. D Freianlagenplanung

3. D Tragwerksplanung

Wird die in § 1.1 gen

te MaRnahme ganz oder teilweise weitergefiihrt, hat die Generalplanerin / der Generalplaner einen Anspruch auf

1.6

Beauftragung mindestens einschlieRlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, letztere nur, falls die Leistungsphase 8 (und
Leistungsphase 9) nicht zur Ubertragung gelangt / gelangen. Die Generalplanerin / Der Generalplaner ist von der Pflicht zur Erbringung weiterer
Leistungen entbunden, wenn diese nicht innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss der zuletzt erbrachten Leistung beauf-
tragt werden. Aus der stufen-/abschnittsweisen Beauftragung sind keine weitergehenden Anspriiche der Generalplanerin / des Generalplaners
gegen die Auftraggeberin / den Auftraggeber abzuleiten.

Die Generalplanerin / Der Generalplaner verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Sie / Er ist an ihr / sein
Angebot zur Erbringung weiterer Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten Ubertragenen Leistung gebunden. Die Grundleis-
tungen werden von der Auftraggeberin / vom Auftraggeber gegebenenfalls stufenweise Ubertragen (§ 1.5). In diesem Fall sind nicht durch ein
besonderes Beiblatt zum HOAI-Vertrag schriftlich freigegebene Leistungsphasen nicht Ubertragen und bedurfen keiner Kiindigung nach § 10.

3) Die zu erbringenden Leistungen sind anzukreuzen.
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1.7 Zusatzlich wird beauftragt:
1.71 D Baukiinstlerische Uberwachung, das ist das Uberwachen der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung.

1.7.2 D Leistungen der Bauphysik Anlage 1 Ziffer 1.2.2 HOAI, beigefligte Anlage |:|

1.7.3 D Erstellen eines Entwasserungsgesuchs (§ 55 HOAI)
174 D zusatzliche Leistungen:

1.8 Besondere Leistungen (§ 3 Absatz 3 HOAI)

1.8.1 Zu den Grundleistungen werden folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in der Anlage zu diese
gen Uber Bestandsbauten kénnen auch Besondere Leistungen uber die Anlagen hinaus notwendig
Vertrag angekreuzt werden muissen.

1.8.2 Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu en.

1.8.3 Wird die Generalplanerin / der Generalplaner mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparunge
treffen (§ 7 Absatz 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.

u erreichen,

1.9 Die Generalplanerin / Der Generalplaner hat die Auftraggeberin / den Auftragg
Fachingenieuren sowie deren Leistungsumfang zu beraten und die von den Faching
koordinieren, mit ihren / seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzgarbeiten.

§ 2 Aufgaben der Generalplanerin / des Generalplaner

2.1 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber fordert die Planung und

Fragen auf berechtigtes Verlangen der Generalplanerin / des GeneYalplan erzuglich entscheiden.

2.2 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber Ubergibt der Generalplanerin / dem Gen

soweit diese fur die Vertragserfillung oder die Erstellun Honorarrechnungen®€rforderlich sind.

2.3 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber nimmt die Lei

lich ab.

Es erfolgt eine férmliche Abnahme. Es gilt § 640 B uch. Kommt die Auftraggeberin / der Auftraggeber der Aufforderung zur
formlichen Abnahme nicht binnen 12 Werktagen nach tungen als abgenommen

Die Generalplanerin / Der Generalplan Abnahme der Leistung des letzten bauausfihrenden Unternehmers eine
Teilabnahme der von ihr / ihm bis dahin i u verlangen (§ 650s Burgerliches Gesetzbuch).

2.4

25 Auftraggeberin / der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fir Vertrage,

2.6 eich der Auftraggeberin / des Auftraggebers miissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss
erin / dem Generalplaner ausgehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften
ist wie eine Vertragse u behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.
2.7 rin / des Auftraggebers (§ 650b in Verbindung mit § 650 Absatz 1 Biirgerliches Gesetzbuch)
2.71 gdeberin / des Auftraggebers, die bereits getroffene Festlegungen betreffen, bedirfen einer vertraglichen

iches Gesetzbuch von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber schriftlich angeordnet werden.

2.7.2 Uber dadurch eventu
§§ 10 HOAI, 650c Biirgerliches Gesetzbuch eine Honorarvereinbarung zu treffen.

§ 3 Pflichten der Generalplanerin / des Generalplaners

3.1 Im Rahmen ihrer/ seiner vertraglichen Aufgaben hat die Generalplanerin / der Generalplaner gegeniiber der Auftraggeberin / dem Auftraggeber
eine umfassende Unterrichtungspflicht. Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten uberschritten werden, ist die Gene-

ralplanerin / der Generalplaner verpflichtet, die Auftraggeberin / den Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

3.2 Soweit es ihre / seine Aufgabe erfordert, ist die Generalplanerin / der Generalplaner berechtigt und verpflichtet, die Rechte der Auftrag-
geberin / des Auftraggebers zu wahren, insbesondere hat sie / er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat die Ge-
neralplanerin / der Generalplaner Bedenken gegen die Weisungen der Auftraggeberin / des Auftraggebers, so hat sie / er diese unverzuglich
anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber darf die Generalplanerin / der Generalplaner nur eingehen,

wenn Gefahr im Verzug und das Einverstandnis der Auftraggeberin / des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

3.3 Die engen Zeitraume, die nicht aufstockbaren Baukosten und die strikte Einhaltung der Vergabevorschriften erfordern ein besonders sorg-
sames Vorgehen der Generalplanerin / des Generalplaners und eine enge Zusammenarbeit mit dem Bauherrn - Projektleiter und gegebenen-
falls seinem Projektsteuerer. Jeder Zeitverzug ist zu vermeiden, in jedem Fall aber Gber das taglich zu verfertigende Bautagebuch kundzutun.
Gleiches gilt fur die Kostenentwicklung, die standig zu kontrollieren ist. Die Generalplanerin / Der Generalplaner darf keinerlei Kosten auslésen

und hat drohende Kostenliberschreitungen umgehend unter Aufzeigen von Einsparungsméglichkeiten anzuzeigen.

ngekreuzt sind. Bei Vertra-
der Anlage lll zu diesem

schriftliche Vereinbarung zu

ndigkeit des Einsatzes von weiteren
en Leistungen fachlich und zeitlich zu

der Bauaufgabe, insbesondere soll sie / er alle anstehenden
ner samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen,

er Generalplanerin / des Generalplaners sowie der Unternehmer rechtsgeschaft-

ie Auftraggeberin / der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einverneh-

onnen, sollte die Vereinbarung nicht binnen 30 Tagen zustande kommen, unter den Voraussetzungen des

anfallende Mehr- beziehungsweise Mindervergitung haben die Parteien unter Beachtung der Regelungen in

4) Nur anzukreuzen, soweit nicht Objektiiberwachung und / oder Oberleitung Gbertragen wurde / wurden.
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3.4
3.5

3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

§4

§6

6.1

Rechnungsprifungen sind so beschleunigt vorzunehmen, dass die mit dem Unternehmer vereinbarten Zahlungsfristen eingehalten werden

kénnen. Das gilt insbesondere im Fall vereinbarter Skonti.

Zu rechtsgeschéaftlichen Abnahmen ist die Generalplanerin / der Generalplaner nicht befugt. Ein entsprechender Hinweis ist in die Verdingungs-

unterlagen sowie die Bauvertrage aufzunehmen.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber erwartet - entsprechend den Ubertragenen Leistungsbildern - im Wesentlichen folgende Ablaufe:

In der Grundlagenermittiung wird - abgesehen von der Ermittlung aller Planungsdaten - eine umfassende und verbindliche Klarung aller Ver-
gabeschritte nach VOB/A und VOL/A geschuldet. Ziel ist der jeweils kiirzeste und unaufwendigste Weg zu einer Vergabeentscheidung. Die
Einzelheiten der Vergabe und des 6ffentlichen Baurechts sind mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu klaren und abzustimmen.

Die Fachplanungen sind zeitgleich zum Leistungsbild des § 34 in Verbindung mit Anlage 10 HOAI zu erbringen. Die am Ende der Phase 3
geschuldete Kostenberechnung hat auBer den Nettobaukosten samtliche Netto-Honorare zu enthalten und muss von beiden Vertragspartnern
unterzeichnet sein. Sie darf nicht Giberschritten werden. Einzelansatze diirfen gegentiber der Kostenberechnung bis zu 20 % Uberschritten

werden. Dann jedoch hat ein Ausgleich bei anderen Positionen zu erfolgen.

Wahrend des Vorplanungs- und Entwurfsverfahrens missen samtliche Abklarungen mit dem Bauordnungsamt erfolgen, damit mit dem Zeit-
punkt der Einreichung der Genehmigungsplanung (Phase 4) die Inhalte der Baugenehmigung praktisch feststehen. Nutzerwiinsche sind nach
Beendigung des Entwurfsvorganges nur noch zu bertcksichtigen, soweit sie

» das Genehmigungsverfahren nicht beeinflussen
» keinen Einfluss auf Kosten und Termine haben.

Die Generalplanerin / Der Generalplaner hat alle nach VOB/A und VOL/A vertretbaren und zulassi
auszuschdpfen, soweit ein etwa geltendes Haushaltsrecht das zulasst.

Die Baustelle ist durch den Objektiiberwacher ab Baubeginn bedarfsentsprechend, jedenfalls arbeits

besetzen.

Der Objektliberwacher hat jeden Montag spatestens bis 12 Uhr mittags die Bautageb
Projektleitung und dem Projektsteuerer zu faxen. Bei auftretenden Vertragsstérungen j

Die Eintragungen miissen enthalten:

Alle Abweichungen vom Bausoll (zum Beispiel nicht oder nicht in der erforderlichen
rungen usw.), so dass die Nichterwdhnung anderer Vorgange den Schluss erlaubt, das

ist.

Einzutragen ist ferner, wann welche Plane auf die Baustelle gelangt sj

Fristen

fern nicht separa

unigungen des Verfahrens

enfalls ganztagig zu

angegangenen Woche der

eteiligte, Leistungsmangel, Behinde-
im Ubrigen ordnungsgemaR verlaufen

an-Einlieferungslisten gefertigt werden.

Abgestimmte Vorplanung

Abgestimmte Entwurfsplanung

Eingabe Baugesuch bis

Ausfiihrungs- und Detailplanung

Baubeginn ab

Abnahme ab

Objektlibergabe

Die Generalplanerin / Generalplaner schuldet am Ende der Entwurfsphase, in die die Kostenberechnungsdaten aller Fachplanungen einge-
gangen sein missen, eine detaillierte Kostenberechnung, die nach Bestatigung durch die Auftraggeberin / den Auftraggeber Vertragsgrundlage

und Berechnungsgrundlage fiir das Honorar wird (§ 6 Absatz 1 Satz 1 HOAI) und nicht tberschritten werden darf.

Grundlagen des Honorars der Generalplanerin / des Generalplaners

Die Objekte werden in folgende Honorarzonen eingeordnet:

Gebaude, Innenraume und Freianlagen (§ 5 Absatz 1 und 3, Anlagen 10.2, 10.3, 11.2 HOAI)
Honorarzone Honorarzone Honorarzone
Gebaude Innenraume Freianlagen
Tragwerksplanung (§ 52 Abs. 1, Anlage 14.2)
Honorarzone
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6.1.3 Technische Ausrlstung (§ 56 Absatz 2 bis 4, Anlage 15.2 HOAI)

6.1.4

6.2

Honorarzone
1. Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen

Honorarzone
2. Warmeversorgungsanlagen

Honorarzone
3. Lufttechnische Anlagen

Honorarzone
4. Starkstromanlagen

Honorarzone
5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Honorarzone

6. Forderanlagen

7. Nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen

8. Gebaudeautomation

Ingenieurbauten (§ 44 Absatz 2 bis 4, Anlage 12.2 HOAI)

orarzone

Verkehrsanlagen (§ 48 Absatz 2 bis 4, Anlage 13.2 HOAI)

Honorarzone

Die Uibertragenen Leistungen werden wie folgt ver:

HOAI

Innenrdume § 34 HOAI

Freianlagen § 39 HOAI

Grundlagenermittlung . .. .......... e
Vorplanung . .. ... Y .. 7

Entwurfsplanung . .. ......... 15
Genehmigungsplanung ... ... 3
Ausfiihrungsplanung . .. ....... .S 25
Vorbereitung der Vergake 10
Mitwirkung bei der 4
Objektliberwachung 32
............. 2

100

%
%
%
%
%
%
%
%

%

Tragwerksplanung § 51 HOAI

eauftragt
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

beauftragt
Grundlagenermittlung .. .......... 3% %
Vorplanung . ................... 10 % %
Entwurfsplanung .. .............. 15 % %
Genehmigungsplanung .......... 30 % %
Ausflhrungsplanung . ............ 40 % %
Vorbereitung der Vergabe . .. ...... 2% %
Summe 100 % %

Grundlagenermittlung

Vorplanung

Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Ausfiihrungsplanung

Vorbereitung der Vergabe

Mitwirkung bei der Vergabe
Objektliberwachung - Bauliberwachung
Objektbetreuung

Summe

Objekte des Technischen Ausbaus werden der jeweiligen Anlagengruppe zugeordnet.

beauftragt
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

beauftragt
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Technische Ausriistung § 55 HOAI

2%
9 %
17 %
2%
22 %
7%
5%
35 %
1%
100 %

beauftragt
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
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6.3

Ingenieurbauwerke § 43 HOAI Verkehrsanlagen § 47 HOAI
beauftragt beauftragt
Grundlagenermittlung . . . ........... .. ..., 2% Y% | 2% %
Vorplanung . . ... 20 % % | 20 % %
Entwurfsplanung . .. ....... ... ... .. oL 25 % Y% | 25 % %
Genehmigungsplanung . ................... 5% Y% | 8 % %
Ausflhrungsplanung . .. .................... 15 % % | 15 % %
Vorbereitung der Vergabe . .. ................ 13 % % | 10 % %
Mitwirkung bei der Vergabe ................. 4% Y% | 4 % %
Bauoberleitung ... ... . oo 15 % Y% | 15 % %
Objektbetreuung ........... ... ... 1% Y% | 1% %
Summe 100 % % 100 % %
Die Mindestsatze werden bei folgenden Leistungen Uberschritten: Zuschlage bei folgenden Objekten:
Objekt Honorarsatz Objekt %
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6.4

6.5

6.6
6.6.1

6.6.2

6.7

6.8

6.10

Die ortliche Bautiberwachung wird wie folgt honoriert:
Ingenieurbauwerke (Anlage 12, Besondere Leistungen LPH 8) Verkehrsanlagen (Anlage 13, Besondere Leistungen LPH 8)
D nach Stundensatz D nach Stundensatz

L] L]

Die anrechenbaren Kosten werden unter Zugrundelegung der jeweiligen nach der HOAI vorgeschriebenen Kostenermittlungsarten ermittelt.

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden zum Zeitpunkt der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung schriftlich
vereinbart.

Die Pflicht zur Erbringung aller vier nach DIN 276 geschuldeten Kostenermittlungen bleibt unberthrt. Endet das Vertragsverhaltnis zu einem
Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung noch nicht vorliegt, so gilt die Kostenschatzung als Berechnungsgrundlage.

Soweit auf Veranlassung der Auftraggeberin / des Auftraggebers Mehrleistungen der Generalplanerin / des Generalplaners erforderlich
werden, sind diese zusatzlich zu honorieren (§ 10 HOAI).

Honorierung der Besonderen Leistungen
Die vereinbarten Besonderen Leistungen werden nach Stundensatz honoriert:
Fir die Generalplanerin / den Generalplaner und Fir die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter, die / der Fir die / den Technische/n Zeichner/in und sonstige
Inhaber von Sub-Biros technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation

EUR EUR EUR

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen tbertragen werden, so ist Uber diese Leistunge
vorstehend aufgefiihrte Stundensatz.

pg zu treffen. Es gilt der

Fir die Zielfindungsphase (Ziffer 1.3) vereinbaren die Parteien
D ein Pauschalhonorar

D eine Honorierung nach Stundenaufwand zum Stundensatz nach Ziffer 6.6.1.

Die Honorierung fur Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich na
auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik Ubertragen werden.

ge 1 3 Absatz 1, Ziffer 1.2.3 HOAI. Dies gilt

Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage zu diesem Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honora

Die Grundleistungen sind in sieben Leistungsphasen u i i i entsatzen nach Ziffer 1.2.2 und 1.2.3 bewertet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Werden aus dem Leistungsspe i itere Leistungen Ubertragen, so ist dies im § 14 dieses Vertrages zu regeln. Die Bewertun-
gen bleiben gleich, es sei denn, es i s anderes vereinbart.

Wenn die Vertragspartner von einem einvernehmlich festgelegten Planungsinhalt aus Grinden abweichen, die nicht auf einem Planungsfeh-
ler der Generalplanerin / des Generalplaners beruhen, werden die Anderungsleistungen gesondert vergiitet. Die Vergiitung erfolgt nach den
Bemessungskriterien des Vertrages unter Ermittlung des Prozentsatzes des Anderungsumfangs im Verhéltnis zur Ursprungsleistung. Ist dieser
Prozentsatz so gering, dass die aufgewendeten Anderungsstunden zu dem Stundensatz nach § 6.6.1 ein héheres Honorar ergaben, so ist
dieses geschuldet.
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6.11

6.12

6.13
6.14

6.15

§7

741
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

§8

8.1

8.2

§9

§10

Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:

des Nettohonorars.

D insgesamt mit einer Pauschale von ‘ %

Post- und Fernmeldegebiihren pauschal mit ‘ EUR ‘ I ‘ % | des Nettohonorars

im Ubrigen auf Nachweis.

D insgesamt auf Nachweis mit folgender MaRRgabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW ‘ EUR/km | » sonst die nachgewiesenen Kosten &ffentlicher
Verkehrsmittel

- eine Tagegeldpauschale von ‘ EUR ‘

- Ubernachtungskosten ‘ EUR ‘

]

Die Generalplanerin / Der Generalplaner ist zu Abschlagszahlungen gemaR § 15 Absatz 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten
Zahlungsplanes nach dessen Festlegungen richten.

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundensatzen und Nebenkosten wird zusatzlich in Rechnung gestg 6 HOAI).

dass Leistungen, die nach
Jen ab diesem Zeitpunkt gel-
ereinbarte Honorar

Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien
dem Inkrafttreten einer neuen HOAI, friihestens jedoch vier Monate nach Vertragsschluss, erbracht y
tenden Honorartafeln und Stundensatzen honoriert werden. Die in diesem Vertrag vereinbarten Proz8
die Mindestsatze Uberschreitet, bleiben giltig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedirfen einer schriftlichen Vertragséanderung,
Das Honorar ist fallig, wenn
1. die Auftraggeberin / der Auftraggeber das Werk abgenommen hat und

Die (Teil-)Schlussrechnung ist prifféahig, wenn sie eine Ubersichtliche Aufstellung de! eistungen enthalt und fur die Auftrag-
geberin / den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Sie gilt als priiffahig, we uftraggeber nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Schlussrechnung begriindete Einwendungen gegen j ruffahigkeit erwo hat.

Schutz des Generalplaner-Werkes

Der Generalplanerin / Dem Generalplaner verbleiben alle Rechte, die ihr / ih
tenden Fassung zustehen.

dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss gel-

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber darf ohne dj
geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihr / ihm ej

mung der Generalplanerin / des Generalplaners urheberrechtlich geschitztes
s Nutzungsrecht Uibertragen ist.

Anderungen urheberrechtlich geschiitzter Planung
sig, es sei denn, die Verweigerung der Einwilligung v
mit den Anderungen beauftragt zu werden, sofern dies fiir gi

ind ohne Einwilligung der Generalplanerin / des Generalplaners unzulas-
u und Glauben. Die Generalplanerin / Der Generalplaner kann verlangen,
geberin / den Auftraggeber nicht unzumutbar ist.

Die Generalplanerin / Der Generalplan ach Beendigung dieses Vertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in
Abstimmung mit der Auftraggeberin / dem ggeber zu betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dies gilt nicht fir
geheimhaltungsbediirftige Bau piel Sicherheitseinrichtungen, Tresorrdume).

Die Auftraggeberin / Der Auftragg ntlichung des von der Generalplanerin / vom Generalplaner geplanten Bauwerks nur unter

Namensangabe der Generalplaneri laners berechtigt.

Die Uber den Vertra
honorieren.

ng nicht urheberschutzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu

Haftung
Erflllungs-
auch flr eine
Gesetzbuch.
Vertragliche Anspricl r Auftraggeberin / des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von flnf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjah-
rungsfristen vorgeseher¥ sind.

pruche der Auftraggeberin / des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Das gilt
nuberschreitung. Die Nichteinhaltung der Kostengrenze (§ 5) beurteilt sich nach den §§ 280, 634 Burgerliches

Haftpflichtversicherung

Die Generalplanerin / Der Generalplaner ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung betragen:

fir Personenschaden ‘ EUR‘
fur sonstige Schaden ‘ EUR ‘
Kiindigung

Der Vertrag ist fur die Auftraggeberin / den Auftraggeber jederzeit, fiir die Generalplanerin / den Generalplaner nur aus wichtigem Grund
kiindbar. Die Kiindigung bedarf der Schriftform. Hat die Generalplanerin / der Generalplaner die Kiindigung zu vertreten, so hat sie / er nur
Anspruch auf Verglitung der bis dahin erbrachten Leistungen, wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstandigen Wert besitzen. In
allen anderen Fallen steht der Generalplanerin / dem Generalplaner das vertraglich vereinbarte Honorar zu; sie / er muss sich jedoch dasjenige
anrechnen lassen, was sie / er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer /
seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst.

Auf das Sonderkiindigungsrecht nach § 650r Birgerliches Gesetzbuch wird verwiesen (Ziffer 1.3 1 und 1.3.2).
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§ 11

§12

§13
131

13.2
13.3

§14
14.1

14.2

Herausgabepflicht

Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Origi-
nalzeichnungen zu und sind ihr / ihm zeitnah zur Erstellung auszuhéandigen. Die Generalplanerin / Der Generalplaner ist berechtigt, auf eigene
Kosten von allem Kopien zu erstellen.

Gerichtsstand

Es wird folgender Gerichtsstand vereinbart:

D Es gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung.

Schlussbestimmungen

Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des Blrgerlichen Gesetzbuchs in der bei
Vertragsabschluss gliltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts. Soweit der Vertrag nach dem 1. Januar 2018 geschlossen wird,
richten sich Auslegungsfragennach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts
Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Gultigkeit der anderen Bestimmun
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kom

Uhrt. Anstelle der nichtigen

Zusatzliche Vereinbarungen

Die in diesem Vertrag mit D versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall a reuzen (
angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.

ine Bestimmung nicht

Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber sind namentlich zu benennen und nur mit i rherigen Zustimmung auswechselbar:

D Der Projektleiter:

D Der Objektiiberwacher:

D Die Fachingenieurbdros:

In diesem Vertragstext nicht aufgefihrte, aber erforderliche HOAI-Leistungen missen in einem weiteren Anhang zu diesem Vertrag
geregelt werden.
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Anlagen:

D Rahmenterminplan D Zahlungsplan

D weitere, im Einzelnen:

D Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI - als Anlage
D Anlage 11 zu §§ 39 Absatz 4, 40 Absatz 5 HOAI - als Anlage
D Anlage 12 zu §§ 43 Absatz 4, 48 Absatz 5 HOAI - als Anlage
D Anlage 13 zu §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI - als Anlage
D Anlage 14 zu §§ 51 Absatz 5, 52 Absatz 2 HOAI - als Anlage
D Anlage 15 zu §§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 3 HOAI - als Anlage
D Anlage 1 Ziffer 1.2.2 HOAI: Leistungsbild Bauphysik - als Anlage
D Bauen im Bestand - zuséatzliche Besondere Leistungen - als Anlage

Unterschriften

|:| beigefligt
|:| beigefugt
|:| beigefligt
|:| beigefligt
|:| beigefugt
|:| beigefligt
|:| beigefligt

igefligt

Auftraggeberin / Auftraggeber

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften
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Anlage

zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume Anlage 10

(zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung der Auftraggeberin / des Auftraggebers

b. Ortsbesichtigung

. Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d. Formulieren der Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

o

Bedarfsplanung
Bedarfsermittiung
Aufstellen eines Funktionsprogramms
|| Aufstellen eines Raumprogramms
Standortanalyse
Mitwirken bei Grundstcks- und Objektauswahl, -beschaffung und -libertragung
Beschaffen von Unterlagen, die fir das Vorhaben erheblich sind
Bestandsaufnahme
technische Substanzerkundung
Betriebsplanung
Priifen der Umwelterheblichkeit
Prifen der Umweltvertraglichkeit
Machbarkeitsstudie
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Projektstrukturplanung
Zusammenstellen der Anforderun
Verfahrensbetreuung, Mitwirken
~ Gutachterleistungen

ertifizierungssystemen
abe von Planungs- und

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an
der Planung Beteiligten

b. Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

c. Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Mafstab nach Art
und GroéRe des Objekts

d. Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Be-
dingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, techni-
sche, wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

e. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an d
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von d
Leistungen

f. Vorverhandlungen lber die Genehmigungsfahigkeit

g. Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbe-
dingungen

h. Erstellen eines Terminplans mit
Planungs- und Bauablaufs

i. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der E|

den wesentlichel gen des

der Programmziele
nach verschiedenen Anforderun-

dermittelbeschaffung
keitsuntersuchungen

Anfertigen von besor@€ren Prasentationshilfen, die fir die Klarung im

orentwurfsprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel
Prasentationsmodelle

rspektivische Darstellungen

te Darstellung / Animation

nd Materialcollagen

digitales Gelandemodell

D 3-D oder 4-D Gebaudemodellbearbeitung (Building Information Modelling BIM)

[ ] Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke

D Fortschreiben des Projektstrukturplanes

[ ] Aufstellen von Raumbiichern

D Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachwei-

sen fir den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen

Anlagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von

Abweichungen von der Bauordnung

e) auf der Grundlage
Leistungsphasen und die
ichen Genehmigungen unter Verwendung der
fachlich Beteiligter

s Objekts im erforderlichen Umfang und
ng aller fachspezifischen Anforderun-
alRstab 1:100, zum Beispiel bei Innen-

der Vorplanung un
erforderlichen 6ffen
Beitrdge anderer an

b. Bereitstellen der
Planung fachlich Bi
Leistungen

. Objektbeschreibung

. Verhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

. Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung
Fortschreiben des Terminplans

. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

isse als Grundlage fiir die anderen an der
n sowie Koordination und Integration von deren

Q S0 a0

D Analyse der Alternativen / Varianten und deren Wertung mit Kosten-
untersuchung (Optimierung)

D Wirtschaftlichkeitsberechnung
D Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung
[ ] Fortschreiben von Raumbiichern

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir o&ffent-
lich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieflich der Antra-
ge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit
Behorden unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Einreichen der Vorlagen

c. Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

D Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung
Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer
Art, fir die Erlangung behérdlicher Zustimmungen im Einzelfall

D Fachliche und organisatorische Unterstlitzung des Bauherrn im Wider-
spruchsverfahren, Klageverfahren oder @hnlichen Verfahren

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fiir die Ausfihrung notwen-
digen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Losung, als
Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

[ ] Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

D Priifen der vom bauausfiihrenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfiihrungsplane auf
Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung
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Anlage

zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebaude und Innenrdaume
Anlage 10 (zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

b.

Ausflihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und
GroRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Ge-
bauden im Mafstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenrdumen im MaRstab
1:20 bis 1:1

. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der

Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

. Fortschreiben des Terminplans
. Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten

Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung

Uberpriifen erforderlicher Montagepléne der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung
mit der Ausfiihrungsplanung

[
[
[

Fortschreiben von Raumbdichern in detaillierter Form
Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS)

Prifen und Anerkennen von Plénen Dritter, nicht an der Planung fachlich
Beteiligter auf Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsplanen (zum Beispiel
Werkstattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundament-
plane nutzungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die
Leistungen Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst
sind

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a.
b.

e.

f.

Aufstellen eines Vergabeterminplans

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der
Grundlage der Ausfuhrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

. Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-

bungen der an der Planung fachlich Beteiligten

. Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsver-

zeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche

[
[
[

Aufstellen der Leistungsbeschrej
Grundlage der detaillierten Obig

pit Leistungsprogramm auf der
ng* )
Aufstellen von alternative, iChreibungen fiir geschlossene

Leistungsbereiche
Aufstellen von vergleichenden
trage anderer an

Diese Besondere,
weise Grundlei

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a.
b.
c.

Q ™o a

. Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den v

. Mitwirken bei der Auftragserteilung

Koordinieren der VVergaben der Fachplaner

Einholen von Angeboten

Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich Aufstellen eines Preisspj
gels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten der
bote zusatzlicher und geénderter Leistungen der ausfiihrenden Unterneh
und der Angemessenheit der Preise

. Fihren von Bietergesprachen
. Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Verga

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistun.

Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

[]

")

Priifentind Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm einschlief3lich Preisspiegel *)

Aufstellen, Prifen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anfor-

derungen
Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (B.

a.

[o =]

. Uberwachen der Ausfiihrung von Ti

. Koordinieren der an

. Kostenkontrolle durch

.Systematische Zusammenstellung der

ntation

Uberwachen der Ausfiihrung des Objek mit der
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder
ausflihrenden Unternehmen, den
Vorschriften sowie mit den allge n der Technik
Planungsanforderungen auf Uberein
nachweis

Beteiligten

. Aufstellen, Forts und Uberwachen eines  Terminplans
(Balkendiagramm)
Dokumentatj s Bal Beispiel Bautagebuch)

renden Unternehmen

chnungspriifungen mit den Auftragssummen
einschliellich Nach
erprufen der Leistungsabrechnung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen
Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

. Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an

der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von
Méangeln, Abnahmeempfehlung fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber
Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
Dokumentation, zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

. Ubergabe des Objekts
. Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Méngelanspriiche
. Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

[
[]

[]

Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes
Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-,
Kosten- oder Kapazitatsplanen

Tatigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach jeweili-
gem Landesrecht tiber die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a.

b.

C.

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleis-
tungsanspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehun-
gen

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

]

[ ] Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Erstellen einer Gebaudebestandsdokumentation

|| Aufstellen von Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen

Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen
Erstellen eines Instandhaltungskonzepts

: Objektbeobachtung

Objektverwaltung

Baubegehungen nach Ubergabe

Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten fiir eine Objektdatei oder
Kostenrichtwerte

Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen




- Urheberrechtlich geschiitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten!

(18010)

00/600/5102/60 W. Kohlhammer GmbH

9. aktualisierte Fassung 2018

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

Anlage

zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11 (zu §§ 39 Absatz 4, 40 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

der Planung Beteiligten
b. Abstimmen der Zielvorstellungen
c. Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem
d. Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchen und Bewer-
ten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berlicksichtigung zum
Beispiel
- der Topographie und der weiteren standértlichen und 6kologischen Rah-
menbedingungen,
- der Umweltbelange einschlieRlich der natur- und artenschutzrechtlichen An-
forderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,
- Kléren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen,
- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter
e. Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen
Ablauf
f. Kostenschatzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen
g. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla- D Mitwirken bei der 6ffentlichen ErschlieBung
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- [ ] Kartieren und Untersuchen des Bestandes, Floristische oder faunistische
und Genehmigungsunterlagen Kartierungen

b. Ortsbesichtigung ) [ ] Begutachtung des Standortes mit besonderen Methoden, zum Beispiel

c. Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf Bodenanalysen

d. Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung D Beschaffen bzw. Aktualisieren bestehender Planunterlagen, Erstellen von
fachlich Beteiligter Bestandskarten ’

e. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an Umweltfolgenabschatzung

Bestandsaufnahme, Vermessung
Fotodokumentationen

Mitwirken bei der Beantragung von Férdermitteln und Beschaftigungsmaf3-
nahmen

Erarbeiten von Unterlagen fir besqgg
Beurteilen und Bewerten dg
Materialien, Einbauten oder ¢
ze oder Vegetationsbesténd

echnische Prifverfahren

bnen  Bausubstanz, Bauteile,
den oder zu erhaltenden Gehdl-

L0 Dol

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a. Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Verj§
fung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, sta
lichen, Okologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

b. Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und

c. Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im MaRstab 1:50
derlichen Angaben insbesondere

- zur Bepflanzung,

- zu Materialien und Ausstattungen,

- zu MaRnahmen auf Grund rechtlicher Vor:
- zum terminlichen Ablauf

e. Kostenberechnung, zum Beispi
Mengenermittlung

f. Vergleich der Kostenberechnung mit

g. Zusammenfassen, und

planungsergebnisse,

der  Entwurfs-

itwirken beim Beschaffen nachbarlicher Zustimmungen
beiten besonderer Darstellungen, zum Beispiel Modelle, Perspektiven,

D Mitwirken bei Beteiligungsverfahren oder Workshops

D Mieter- oder Nutzerbefragungen

D Erarbeiten von Ausarbeitungen nach den Anforderungen der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung sowie des besonderen Arten- und Biotop-
schutzrechtes, Eingriffsgutachten, Eingriffs- oder Ausgleichsbilanz nach
landesrechtlichen Regelungen

Mitwirken beim Erstellen von Kostenaufstellungen und Planunterlagen fiir
Vermarktung und Vertrieb

Erstellen und Zusammenstellen von Unterlagen fiir die Beauftragung von
Dritten (Sachverstandigenbeauftragung)

Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Férdermitteln und
Beschaftigungsmalnahmen
Abrufen von  Férdermitteln
(Baufinanzierungsleistung)
Mitwirken bei der Finanzierungsplanung

Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse
Aufstellen und Berechnen von Lebenszykluskosten

nach Vergleich mit den Ist-Kosten

I I O O O

Leistungsphas

a. Erarbeiten und en der Vorlagen und Nachweise fir offent-
lich-rechtliche Gene gen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antra-
ge auf Ausnahmen un®¥Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit
Behdrden unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Einreichen der Vorlagen

c. Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen

Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder im Rahmen der Offent-

lichkeitsbeteiligung

D Erstellen von landschaftspflegerischen Fachbeitrdgen oder natur- und
artenschutzrechtlichen Beitragen

D Mitwirken beim Einholen von Genehmigungen und Erlaubnissen nach Natur-

schutz-, Fach- und Satzungsrecht

Erfassen, Bewerten und Darstellen des Bestandes gemaR Ortssatzung

Erstellen von Rodungs- und Baumféllantragen

Erstellen von Genehmigungsunterlagen und Antrdgen nach besonderen
Anforderungen

Erstellen eines Uberflutungsnachweises fiir Grundstiicke

Priifen von Unterlagen der Planfeststellung auf Ubereinstimmung mit der
Planung

[]

01 CIEed

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Losung als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen

b. Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens
zum Beispiel im MaRstab 1:200 bis 1:50

Erarbeitung von Unterlagen fiir besondere technische Prifverfahren (zum
Beispiel Lastplattendruckversuche)

Auswahl von Pflanzen beim Lieferanten (Erzeuger)

]
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Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c. Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter
d. Darstellen der Freianlagen mit den fiir die Ausflihrung notwendigen Angaben,
Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
- zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
- zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,
- zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrecht-
lichen MaRnahmen
e. Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
f. Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausflihrung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a. Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

b. Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfiihrungs-
planung

c. Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der
Planung fachlich Beteiligten

d. Aufstellen eines Terminplans unter Berlcksichtigung jahreszeitlicher, bauab-
laufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

e. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse

f. Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

g. Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

[ ] Alternative Leistungsbeschreibung fiir geschlossene Leistungsbereiche
[ ] Besondere Ausarbeitungen zum Beispiel fiir Selbsthilfearbeiten

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a. Einholen von Angeboten
b. Prifen und Werten der Angebote einschlieRlich Aufstellen eines Preisspie-
gels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten der Ange-
bote zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfihrenden Unternehmen
und der Angemessenheit der Preise
. Fihren von Bietergesprachen
. Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens
. Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den
vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der K
g. Mitwirken bei der Auftragserteilung

S oD a0

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwac|

a. Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinsti
nehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit ausflihrendeg Un

reszeitlicher, bauablaufbedingter und
. Dokumentation des Bguablaufes (zum

chung fachlich Beteiligter, Feststellung von
lung fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber
iche Abnahmen und Teilnahme daran

Méangeln, Abnahme

j. Antrag auf 6ffentlich-re

k. Ubergabe des Objekts

I. Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

m. Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

n. Uberwachen der Fertigstellungspflege bei  vegetationstechnischen
MaRnahmen

0. Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiih-

renden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

. Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

g. Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Dar-
stellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

©

Dokumentation des Bauablaufs nach besonderen Anforderungen der Auf-
traggeberin / des Auftraggebers

[ ] fachliches Mitwirken bei Gerichtsverfahren
D Bauoberleitung, kiinstlerische Oberleitung
[ ] Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a. Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleis-
tungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschliellich notwendiger Begehungen

b. Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c. Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

[ ] Uberwachung der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
D Uberwachen von Wartungsleistungen
D Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla-
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers

b. Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leis-
tungsbedarf

c. Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfor-
dern: Klaren der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerkspla-
nung

e. Ortsbesichtigung

f. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Auswahl und Besichtigung ahnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a. Analysieren der Grundlagen

b. Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedin-
gungen sowie Planungen Dritter

c. Untersuchen von Lésungsmaglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

d. Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

e. Erarbeiten eines Planungskonzepts einschliellich Untersuchung der alter-
nativen  Losungsmoglichkeiten nach  gleichen  Anforderungen  mit
zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

f. Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange,
Vorgange und Bedingungen

g. Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fach-
lich Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls
Mitwirken bei Verhandlungen lber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h. Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegeniiber Dritten an bis zi
zwei Terminen

i. Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

j- Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

k. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen

D vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Nachhaltigkeitsaspekten

[ ] Anfertigen von Nutzen-Kosten-Ug
D Wirtschaftlichkeitspriifung

[ ] Beschaffen von Ausziigen 4
Unterlagen

pd anderen amtlichen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

a. Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanun:
Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierun

b. Erlauterungsbericht unter Verwendung del
fachlich Beteiligter

c. fachspezifische Berechnungen a
Leistungsbildern

d. Ermitteln und Begriinden der zuw
Aufstellen des Finanzierungsplans
Finanzierung

e. Mitwirken beim Erla
zu drei Terminen, U
denken und

en, Mitwirken beim
n der Antrage auf

vorlaufigen Entwurfs gegentiber Dritten an bis
des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Be-

igkeit mit Behdrden und anderen an der

zugehdriger Mengenermittlung, Vergleich

ostenschatzung

h. Ermitteln der wesen Bauphasen unter Berticksichtigung der Verkehrs-
lenkung und der Aufre rhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

i. Bauzeiten- und Kostenplan

j. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

D Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

D Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegenden o&ffentlichen Inter-
esses der Notwendigkeit der Malnahme (zum Beispiel Gebiets- und Arten-
schutz gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur

Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieflich
der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c. Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. Abstimmen mit Behdrden

e. Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieRlich der Teilnahme an bis zu
vier Erlauterungs-, Erdrterungsterminen

f. Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen
in bis zu zehn Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen
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Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a.

d.

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter bis zur ausfiihrungsreifen Losung

. Zeichnerische Darstellung, Erlduterungen und zur Objektplanung gehdrige

Berechnungen mit allen firr die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen MaRstaben

. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiur die anderen an der Pla-

nung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfiihrungs-
reifen Lésung
Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

D Objektiibergreifende, integrierte Bauablaufplanung
D Koordination des Gesamtprojekts
D Aufstellen von Ablauf- und Netzplanen

D Planen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik fiir Ingenieurbau-
werke gemal § 41 Nummer 1 bis 3 und 5, die der Auftragnehmerin / dem
Auftragnehmer Ubertragen werden, die / der auch die Grundleistungen flr
die jeweiligen Ingenieurbauwerke erbringt

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a.

g.

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitréage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

. Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe-

schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertrags-
bedingungen

. Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-

bungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

. Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen
. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser)

bepreisten Leistungsverzeichnisse

. Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser)

bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

D detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

a.
b.
c.

Q ™o a

h.

. Fihren von Bietergesprachen
. Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens

. Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom P,

Einholen von Angeboten

Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels
Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten,
an der Vergabe mitwirken

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
Mitwirken bei der Auftragserteilung

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Ufen und Wertel enangeboten

a.

. Veranlassen und Mitwirken b

. Ubergabe des Obj

Aufsicht (ber die ortliche Bautiberwachung, Koordini
Objektiiberwachung fachlich Beteiligten, eigmaliges Priifen vo
Ubereinstimmung mit dem auszufiihrend jekt und Mitwi

Freigabe

. Aufstellen,  Fortschreiben  un U eines  Terminplans

(Balkendiagramm)
der ausfihrenden
Unternehmen

. Kostenfeststellung, Vergleich der Kosten it der Auftragssumme
. Abnahme von Ba en, Leistunge

Lieferungen unter Mit-

rwachung und anderer an der Planung und

iligter, Feststellen von Mangeln, Fertigung
is der Abnahme

ionsfahigkeit der Anlagenteile und der

n und Teilnahme daran
Auflisten der Verjahri sten der Mangelanspriche

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der
Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

[ ] Kostenkontrolle
[ ] Priifen von Nachtragen
[ ] Erstellen eines Bauwerksbuchs
[ ] Erstellen von Bestandsplanen
[ ] Ortliche Bautiberwachung:

D Plausibilitatsprifung der Absteckung

[ ] Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

D Mitwirken beim Einweisen der Auftragnehmerin / des Auftragneh-

mers in die Baumafinahme (Bauanlaufbesprechung)
Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung
mit den zur Ausfiihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag
und den Vorgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers
Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen
Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen
Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Mangel
[ ] Dokumentation des Bauablaufs

OOy O

D Mitwirken beim Aufmaly mit den ausfliihrenden Unternehmen und Priifen
der Aufmale

[ ] Mitwirken bei behordlichen Abnahmen

D Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

D Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen
mit der Auftragssumme

D Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage

D Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honor-
arzone | und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen
auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a.

b.

C.

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahr-
leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf
von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Be-
gehungen

Objektbegehung zur Méngelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche gegenliber den ausfiihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

D Uberwachen der Méangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anlage

zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 3)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla-
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers

b. Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten
Leistungsbedarf

c. Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. Ortsbesichtigung

e. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Ermitteln besonderer, in den Normen nicht festgelegter Einwirkungen
D Auswahl und Besichtigen ahnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a. Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

b. Analysieren der Grundlagen

c. Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedin-
gungen sowie Planungen Dritter

d. Untersuchen von Lésungsmadglichkeiten mit inren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, Zweckmafigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

e. Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung von bis zu
3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermit-
teln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach
Tabellenwerten
Untersuchen der méglichen Schallschutzmafnahmen, ausgenommen detail-
lierte schalltechnische Untersuchungen

f. Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange,
Vorgange und Bedingungen

g. Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteilig
Uiber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verha
gen Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h. Mitwirken bei Erlautern des Planungskonzepts gegeniber Dritten an bis zu
2 Terminen

i. Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und A

j. Bereitstellen von Unterlagen als Auszlige aus der Vorun
wendung fir ein Raumordnungsverfahren

k. Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahm

|. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen
D Untersuchungen zur Nachhaltigkeit

[ ] Anfertigen von Nutzen-Kosten-Ug
D Wirtschaftlichkeitspriifung

[ ] Beschaffen von Ausziigen 4
Unterlagen

pd anderen amtlichen

ung durch zeichnerische
ngsgrad unter Bertck-

ie anderen an der
ination der Fachpla-

Bereitstellen der Arbeitsergebnissi
Planung fachlich Beteiligten sowie Int;
nungen
b. Erlauterungsbericht
fachlich Beteiligter

n der Antrage auf Finanzierung

laufigen Entwurfs gegeniiber Dritten an bis

zu drei Terminen, eiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Be-
denken und Anregun

f. Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behdrden und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten

g. Kostenberechnung einschlieflich zugehdériger Mengenermittlung, Vergleich
der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

h. Uberschlégige Festlegung der Abomessungen von Ingenieurbauwerken

i. Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellen-
werten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmanahmen an der Ver-
kehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter
schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von
Schallschutzmaflnahmen an betroffenen Gebauden

j. Rechnerische Festlegung des Objekts

k. Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte

I. Nachweis der Lichtraumprofile

m.Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berlcksichtigung der Ver-
kehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs wahrend der Bauzeit

n. Bauzeiten- und Kostenplan

0. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
Detaillierte signaltechnische Berechnung
Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

OO0

Nachweis der zwingenden Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Inter-
esses der Notwendigkeit der Malnahme (zum Beispiel Gebiets- und Arten-
schutz gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)
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Anlage

zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 3)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieflich
der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnisses
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c. Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d. Abstimmen mit Behdrden

e. Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieRlich der Teilnahme an bis zu
vier Erlauterungs-, Erdrterungsterminen

f. Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen
in bis zu 10 Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter bis zur ausfiihrungsreifen Losung

b. Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehérige
Berechnungen mit allen furr die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen MaRstében

c. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrédge bis zur ausfiihrungs-
reifen Losung

d. Vervollstandigen der Ausflihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

D Objektlibergreifende, integrieg

[ ] Koordination des Gesamtpi®
[ ] Aufstellen von Ablauf- und Net

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a. Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b. Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe-
schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Bes
bedingungen

c. Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu d
bungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligtel

d. Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

e. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der yom Planer (Entw
bepreisten Leistungsverzeichnisse

f. Kostenkontrolle durch Vergleich der aner (Entwurfsverfasser)
bepreisten Leistungsverzeichnisse

]

ierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

c. Abstimmen und Zusa der Leistungen der fachlich Beteiligten, die
an der Ver i

d. Fihren v

e. Erstellen der , DOkumentation des Vergabeverfahrens

f. Zusammenstell terlagen

g. Vergleichen der Al ibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten

Leistungsverzeichnis d der Kostenberechnung
h. Mitwirken bei der Auftragserteilung

D Priifen und Werten von Nebenangeboten




Anlage Auftragsnummer

zum HOAI-Vertrag

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen Projektnummer

(Blatt 3 von 3)

Anlage 13 (zu §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 5 HOAI)

Grundleistungen | Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

9. aktualisierte Fassung 2018

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

a. Aufsicht Uber die ortliche Baulberwachung, Koordinierung der an der D Kostenkontrolle
Objektiiberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Priifen von Planen auf
Ubereinstimmung mit dem auszufilhrenden Objekt und Mitwirken bei deren
Freigabe

b. Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balken- [ ] Erstellen von Bestandsplénen

[ ] Priifen von Nachtragen
D Erstellen eines Bauwerksbuchs

diagramm) D Ortliche Bautiberwachung:
c. Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfiihrenden Unternehmen in Verzug [ ] Plausibilitatspriifung der Absteckung
Zu setzen [ ] Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

d. Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme

e. Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mit-
wirkung der ortlichen Bauuberwachung und anderer an der Planung und
Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigen
einer Niederschrift (iber das Ergebnis der Abnahme

f. Antrag auf behdérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

g. Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der
Gesamtanlage

h. Ubergabe des Objekts

i. Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche

j. Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der
Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

D Mitwirken beim Einweisen der Auftragnehmerin / des Auftragneh-
mers in die BaumaRnahme (Bauanlaufbesprechung)

D Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit
den zur Ausflihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und
den Vorgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers

D Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen

D Durchfiihren oder Veranlas; a0 Kontrollpriifungen

pi der Abnahme der Leistungen

D Dokumentation des

Mitwirken beim Aufmaf
Prifen der Aufmalie

gen und Lieferungen

rgleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen

Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a. Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewahr- D
leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlielich notwendi-
ger Begehungen

b. Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unter

c. Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

chen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

fir
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Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 14 (zu §§ 51 Absatz 5, 52 Absatz 2 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla-
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objekt-
planer

b. Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

c. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen

b. Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berlcksichtigung der Belange
der Standsicherheit, der Gebrauchsféhigkeit und der Wirtschaftlichkeit

c. Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich
Untersuchung der Ldsungsmoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der
fir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fiir zum Beispiel
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Grlindungsart

d. Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten Uiber die Genehmigungsfahigkeit

e. Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

f. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Aufstellen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere Lésungsmadglichkeiten
unter verschiedenen Objektbedingungen

D Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage fiir die Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung

D Vorlaufige nachprifbare Berechnung wesentlicher tragender Teile
D Vorlaufige nachpriifbare Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

a. Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeich-
nerischer Darstellung

b. Uberschlégige statische Berechnung und Bemessung

c. Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessun-
gen des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte,
Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowi
der Verbindungsmittel

d. Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau;
Stahimengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau

e. Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht

f. Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen a r Planung

fachlich Beteiligten liber die Genehmigungsfahigkeit

. Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Termi

. Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit d

i. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Er

o «Q

orgezogene Stahl- oder Holzmengenermittiung des Tragwerks und der
Ubertragenden Verbindungsteile fiir eine Ausschreibung, die ohne Vor-
von Ausflihrungsunterlagen durchgefiihrt wird

[ ] Na

der Erdbebensicherung

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanun

unter

Eintragen der sta-
rkehrslasten, der Art
und Gilte der Baustoffe und der Beso onstruktionen in die

Entwurfszeichnungen Objektplaners
d. Zusammenstellen gen der Tragwerksplanung zur Genehmigung
e. Abstimmen mit Priifa Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

f. Vervollstandi und er Berechnungen und Pléane

D Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter
Berticksichtigung der Temperatur (HeiRbemessung)

D Statische Berechnung und zeichnerische Darstellung fiir Bergschadens-
sicherungen und Bauzustande bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leis-
tungen Uber das Erfassen von normalen Bauzustanden hinausgehen

D Zeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen,
den Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Giite der
Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruktionen zur Vorlage bei der bau-
aufsichtlichen Priifung anstelle von Positionsplanen

D Aufstellen der Berechnungen nach militarischen Lastenklassen (MLC)

D Erfassen von Bauzusténden bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische
System von dem des Endzustands abweicht

D Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen
(zum Beispiel Fassaden)
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Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a.

b.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung
der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

Anfertigen der Schalplane in Ergédnzung der fertig gestellten Ausfiihrungspla-
ne des Objektplaners

. Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanwei-

sungen, zum Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktions-
plane mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

. Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Ergédnzung zur zeichnerischen

Darstellung der Konstruktionen mit Stahimengenermittiung

. Fortfiihren der Abstimmung mit Prifamtern und Prifingenieuren oder

Eigenkontrolle

D Konstruktion und Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holzbau

[ ] Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieBlich Stiicklisten,
Elementplane fir Stahlbetonfertigteile einschlieRlich Stahl- und Stiicklisten

D Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen
der Spannprotokolle im Spannbetonbau

D Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der
Erganzung durch die Plane des Objektplaners bediirfen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a.

Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfiih-
rungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners

. Uberschlégiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und

statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieur-
holzbau

. Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den

Mengenermittlungen als Grundlage fiir das Leistungsverzeichnis des Trag-
werks

[]

Beitrag zur Leistungsbeschreibung
planers * )

Beitrag zum Aufstellen vq
Objektplaners

[ ] Beitrag zum Aufstellen des Lé

Leistungsprogramm des Objekt-

[]

den Kostenibersichten des

es Tragwerks

ei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung. In

diesem Fall ser Leistungsphase.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung

Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschrei-
g mit Leistungsprogramm des Objektplaners

en bei der Prifung und Wertung von Nebenangeboten

beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben der
berin / des Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalan-

geboten

[] Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfilhrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepriften statischen Unterlagen

D Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und
Lehrgeriste, Kranbahnen, Baugrubensicherungen

D Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in
besonderen Fallen sowie Auswertung der Glteprifungen

D Betontechnologische Beratung

D Mitwirken bei der Uberwachung der Ausfiihrung der Tragwerkseingriffe bei
Umbauten und Modernisierungen

nd Objektbetreuung

D Baubegehung zur Feststellung und Uberwachung von die Standsicherheit
betreffenden Einfllissen
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Anlage

zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu §§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfs-
planung der Auftraggeberin / des Auftraggebers im Benehmen mit dem Ob-
jektplaner

b. Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf
und gegebenenfalls zur technischen Erschlieung

c. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Mitwirken bei der Bedarfsplanung fiir komplexe Nutzungen zur Analyse der
Bedirfnisse, Ziele und einschrankenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine
und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter

Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhande-
ner Anlagen und Anlagenteile

Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand
Durchfiihren von Verbrauchsmessungen
Endoskopische Untersuchungen

OO0 O

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fiir
Planungswettbewerbe

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
b. Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren zum Beispiel: Vordimen-
sionieren der Systeme und maRbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen
von alternativen Losungsmaglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen
einschlieBlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung
zur Integration in die Objektplanung unter Berlicksichtigung exemplarischer
Details, Angaben zum Raumbedarf
. Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede Anlage
d. Kldren und Erlautern der wesentlichen fachlbergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der
technischen Anlagen
e. Vorverhandlungen mit Behdrden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit
den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur
f. Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung
g. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

o

Erstellen des technischen Teils eines

Durchfiihren von Versuchen und

L0

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung

a. Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung eine
sung) unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen,
bis zum vollstandigen Entwurf

b. Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

c. Berechnen und Bemessen der technischen Anlage
Abschéatzen von jahrlichen Bedarfswerten (zum Beis
Priméarenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimm:
fiir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichneris;

Angabe mafRbestimmender Dimensionen
Fortschreiben und Detaillieren der Fu
Anlagen

der

nungsbeteiligte zum
Abstimmung der fir

Lastangaben (ohne
e. Verhandlungen mit

von Schlitz- und Durchfiihrungsplanen)
d mit anderen zu beteiligenden Stellen tber

die Genehmi sfah
f. bene) und Terminplanung
g. Kostenberechnung mit der Kosten-
h. Dokumentieren der Ergebnisse

eiten von besonderen Daten fir die Planung Dritter, zum Beispiel fir

[ ] Detailli€rter Wirtschaftlichkeitsnachweis

[ ] Berechnung von Lebenszykluskosten

D Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fiir die ausgewahlte Anlage
D Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

D Aufstellen einer gewerkelibergreifenden Brandschutzmatrix

[ ] Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

D Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschi-
nenrichtlinie

D Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm

[ ] Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebauden, Bauteilen,
Raumen und Freirdumen

Leistungsphase 4: Ge

igungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir &ffent-
lich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieflich der Antra-
ge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit
Behorden

b. Vervollstdndigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der
Loésung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachpla-
nungen bis zur ausfihrungsreifen Lésung

b. Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der tech-
nischen Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abge-
stimmten AusgabemaRstab und Detaillierungsgrad einschlieflich Dimensio-
nen (keine Montage- oder Werkstattplane)

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
bzw. der GA-Funktionslisten

Abstimmen der Ausflihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
Uibrigen Fachplanern

D Priifen und Anerkennen von Schalplénen des Tragwerksplaners auf Uberein-
stimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung

D Anfertigen von Planen fiir Anschlisse von beigestellten Betriebsmitteln und
Maschinen (Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum
Beispiel bei Produktionseinrichtungen)

D Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton
oder Fertigteilen)

D Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Dar-
stellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

D Anfertigen von allpoligen Stromlaufplanen
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Anlage
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Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu §§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c.
d.
e.

f.

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen

Fortschreibung des Terminplans

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschrei-
bungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausflihrungsplanung des Ob-
jektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die
ausflihrenden Unternehmen

Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a.

e.

f.

Ermitteln von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von Leistungsver-
zeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

. Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen

nach Leistungsbereichen, einschlieflich der Wartungsleistungen auf Grund-
lage bestehender Regelwerke

. Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibun-

gen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungs-

verzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

[
[

Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regel-
werken abweichend

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a.
b.

f.

. Fihren von Bietergesprachen
. Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer beprei

. Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der Ver-

Einholen von Angeboten
Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzel-
positionen, Prifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche oder geander-
te Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der
Preise

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

gabeverfahren
Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftrags

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwach

a.

. Mitwirken bei der Koordination der am Proj
. Aufstellen,

. Rechnungspriifung ¢

. fachtechnische Abn

Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Uber
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
ausflihrenden Unternehmen, den Ausfihrungsunterlagen,
Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und den all
kannten Regeln der Technik

Fortschreiben und des

(Balkendiagramm)

Terminplans

Bescheinigen des L
nachweise

Mitwirken bei Leis . ktionsprifungen
der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten
Dokumentation, Erstellhg eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Méan-

geln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung

. Antrag auf behoérdliche Abnahmen und Teilnahme daran
.Priifung der libergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandig-

keit und stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der
Ausfiihrung

. Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mé@ngelbeseitigung
. Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel
. Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

[]
]
[

]

]
[
[

Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionspriifungen
Werksabnahmen

Fortschreiben der Ausfiihrungsplédne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte,
Ansichten) bis zum Bestand

Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausfihrenden Firmen, zum
Beispiel Aufmal}

Schlussrechnung (Ersatzvornahme)

Erstellen fachiibergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebs-
handbuch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility Manage-
ment-Konzepte

Planung der Hilfsmittel fir Reparaturzwecke

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a.

b.

C.

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleis-
tungsanspriiche festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf
von finf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieflich notwendiger
Begehungen

Objektbegehung zur Méngelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

[]
[

]

Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den
jahrlichen Verbrauchsmessungen aller Medien

Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fir die
Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches
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Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a) Klaren der Aufgabenstellung
b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

[]
[

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fur
Wettbewerbe

Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von
Kennwerten

Schadensanalyse bestehender Gebaude
Mitwirken bei Vorgaben fir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

o

a.
b.

Analyse der Grundlagen
Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebauden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

. Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes
. Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der

Objektplanung und der Fachplanungen

. Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und

den Fachplanungen

. Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als

Arbeitsgrundlage fir Objektplanung und Fachplanungen

I N |

Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fir FérdermaBnahmen und bei deren
Umsetzung

Mitwirken an Projekt-, Kéufer- oder Mieterbaubeschreibungen
Erstellen eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

o

a.

Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fur das
Gebaude

. Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und

Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

. Bemessen der Bauteile des Geb&audes
. Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erlauterungsberichtes mit Vorga-

ben, Grundlagen und Auslegungsdaten

Leistungsphase 4: Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung

ose des Verhaltens von Bauteilen, Raumen,

a.

b.
c.

Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprachen
mit Behorden

Aufstellen der férmlichen Nachweise
Vervollstandigen und Anpassen der Unterlagen

0]

bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen
Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung

a.

b.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistun
der durch die Objektplanung integrierten
Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung durc!
Objektplanung und Fachplanung

asen 3und 4 u ng

Mitwirken beim Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirkung bei der

Beitrdge zu Ausschreib)

Mitwirken beim
Anforderungen

pwerten der Angebote auf Erflillung der

]

Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

0]

Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

Messtechnisches Uberpriifen der Qualitat der Bauausfiihrung und von
Bauteil- oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Anlage

zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Bauen im Bestand
- zusétzliche Besondere Leistungen

Projektnummer

Der Generalplanerin / Dem Generalplaner werden zusatzlich folgende Besondere Leistungen Ubertragen:

D Beschaffen von Unterlagen des Bestandes

D Sichten der Bauakten bei der aktenflihrenden Behérde
D Beschaffen von Eigentimer- oder Mieter-Zustimmungen
D Aufnehmen des Bestandes (Bestandsaufnahme)

D MaRliche Bestandsaufnahme

D Technische Bestandsaufnahme

D Gestalterische Bestandsaufnahme

D Kunstlerische Bestandsaufnahme

D Baugeschichtliche Bestandsaufnahme

D Verformungsgerechtes Aufmaf

D Neuerstellen von Bestandsplanen

D Mitwirken bei der Vergabe von Leistungen an Sonderfachleute
D Spezialuntersuchungen der Bausubstanz

D Baualtersplan

D Dendrochronologische Untersuchungen

D Restauratorische Untersuchungen

D Soziostrukturelle Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse de

D Gestaltungsanalyse in Verbindung mit denkmalpflegerischen / stadtbild ischen Auflagen
D Erstellen detaillierter Fotodokumentation des Bestandes
D Schadenskartierung im Bestandsplan oder im
D Ermitteln von Schadensursachen

D Vorbereiten und Mitwirken bei Informationsveranstaltungen fi4 Nutzer

d ihrer Bedurfnisse / Anforderungen

D Organisation von Bgtreuungsmalfd| utzer und andere Planungsbetroffene

D Mitwirken an B mafnahmen fir Nutzer und andere Planungsbetroffene

D Abklaren ichkeiten sowie der damit verbundenen Auflagen

D Abrechn esonderen Modalitaten der Finanzierung nach besonderen Programmen

D Untersuchen der erverwendbarkeit vorhandener Bauteile und Materialien
D Erheben und Katalogisieren von einzulagernden Bauteilen

D Uberwachen der Einlagerung von Bauteilen

skonzepten fir vorgefundene gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe

D Planen, Koordinieren und Uberwachen von Schutzmanahmen fiir die vorhandene Substanz und / oder Nutzung

Wirkungskontrollen von Planungsansatz und Maf3nahmen im Hinblick auf die Nutzer, zum Beispiel durch Befragen
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Vollmacht zum HOAI-Vertrag

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Generalplanerin / dem Generalplaner
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch
Auftragsnummer Projektnummer

Ich bevolimachtige / Wir bevolimachtigen die Generalplanerin / den Generalplaner / die Generalplaner eines / unseres Bauvorha-

bens - genaue Bezeichnung der BaumafRnahme -

Ort, StralRe

Grundbuchbezeichnun

Gfundstiicks

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist die Generalplanerin / der Ge-
neralplaner in diesem Umfang beauftragt.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber
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1] ] 2. |

Nachtragsvertrag

3. ]

4.1 |

Ausfertigung

zum Vertrag

vom

zwischen

und

Auftraggeberin / Auftraggeber

Generalplanerin / Generalplaner

Auftragsnummer

Projektnummer

§ 1 Vertragsgegenstand

D Der Generalplanerin / Dem Generalplaner werden folgende weitere Grundleistungen {

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

Die Besonderen Leistungen werden gemaR § 6.6 des Hauptve

D nach einem Pauschalhonorar wie

vergutet

Unterschriften

en Stundensatzen.

timmungen des Hauptvertrages

Auftraggeberin / Auftraggeber

Generalplanerin / Generalplaner

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften

Daten importieren

Daten exportieren

Speichern (PDF editierbar)|

Speichern (PDF Archiv) |
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