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§1

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

133

HOAI-Vertrag 2013 fiir Technische Ausriustung

Ausfertigung

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftg @ s
Gegenstand des Vertrages " sind Leistungen fiir folgende Baumafnahmen
D Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Warmeversorgungsanlagen
D Lufttechnische Anlagen

D Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

HEN N

D nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

Automation ieurbauwerken

fur das Bauvorhaben

mit folgenden Planungszielen

Zur Herbeifuhrung des vereinbarte
nachfolgenden HOAI-Lgistungen im
gemalie Planung un

d die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mit
5 Absatz 1 HOAI beauftragt; geschuldeter Erfolg der Architektenleistung ist die vertrags-
”Hierzu schuldet die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer alle Grundleistungen der Leistungs-
ng des Vertrages notwendig und nicht im Folgenden ausgenommen sind.

Die Einzelhei en Grundleistungsinhalte ergeben sich aus der Anlage 15 zu §§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 3 HOAI, die als
Anlage | zi icklich zum Vertragsinhalt gemacht werden.
Steht bei Vertr nicht fest, wie das zu planende Bauvorhaben im Einzelnen gestaltet wird, das heil3t welche wesentlichen Eigen-

nehmer in Ubereins ng mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu ermitteln (Zielfindungsphase). Die Vorlage der Planungsgrundlage
mit Kosteneinschatzuri@ist eine Vertragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, die den anderen Planungs- und / oder Uberwa-
chungsleistungen zeitlich vorgeht. Das Ergebnis der Zielfindungsphase ist Grundlage der eigentlichen Planung. Sie muss auf der Grundlage
der gemeinsamen Abstimmung die Auftraggeberin / den Auftraggeber in die Lage versetzen, das Bauvorhaben in seinen wesentlichen Eigen-
schaften zu bewerten und zu priifen, ob sie / er es haben will.

Der Abschluss der Zielfindungsphase ist der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nach Vorlage der Unterlagen gemaf § 650p Absatz 2 Blirgerliches Gesetzbuch ist die Auftraggeberin / der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag
ohne Angabe von Griinden, binnen einer Frist von 2 Wochen (beim Verbraucherbauvertrag ist § 650r Absatz 1 Birgerliches Gesetzbuch zu
beachten.) zu kiindigen.

Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer eine Frist zur Zustimmung gesetzt, ist sie / er nach Ablauf dieser Frist berechtigt, den Vertrag zu
kiindigen. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nach Fristsetzung die Zustimmung verweigert.

Sowohl im Fall der Vertragskiindigung nach Ziffer 1.3.1 als auch nach Ziffer 1.3.2 kann die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur Vergtitung
fur bis zur Kiindigung erbrachte Leistungen verlangen (§ 650r Absatz 3 Burgerliches Gesetzbuch).

Die Kiindigung nach Ziffer 1.3.1 und 1.3.2 bedarf der Schriftform.

1) Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( [X] ). Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.
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1.4 Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden D mit D ohne vorgeschaltete Zielfindungsphase folgende Leistungen tbertragen:
D 1 - Grundlagenermittiung

mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 8 - Objektiiberwachung (Bautiberwachung) umentation

mit Ausnahme von:

D 9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

1.5 Die Auftra i ehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Sie / Er ist an ihr / sein
Angebot zur stungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten ibertragenen Leistung gebunden. Die Grundleis-
tungen werden eberin / vom Auftraggeber gegebenenfalls stufenweise Ubertragen (§ 1.6). In diesem Fall sind nicht durch ein
besonderes Beib -Vertrag schriftlich freigegebene Leistungsphasen nicht tibertragen und bedurfen keiner Kiindigung nach § 9.

1.6 Der Auftragnehmerin / ¥€m Auftragnehmer werden D sofort D stufenweise folgende Leistungen ubertragen:

Wird die in § 1.1 genannte MaRnahme ganz oder teilweise weitergefiihrt, hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer einen Anspruch auf
Beauftragung mindestens einschlieRBlich Leistungsphase 5. Aus der stufen-/abschnittsweisen Beauftragung sind keine weitergehenden
Anspriiche der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin / den Auftraggeber abzuleiten.
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1.7

1.8
1.81
1.8.2
1.8.3

§2

21

2.2

23

2.4

2.5
2.6

27

2.8
2.8.1

2.8.2

Zusatzlich wird beauftragt:

D weitere HOAI-Leistungen:

D sonstige Leistungen:

Besondere Leistungen (§ 3 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 15 HOAI)

Zu den Grundleistungen werden auerdem folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in An g8\ crtrag angekreuzt sind.
Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu :

Wird die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreiche guvor eine schriftliche Vereinba-
rung zu treffen (§ 7 Absatz 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.

Aufgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers
Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfjd
Fragen auf berechtigtes Verlangen der Auftragnehmerin / des Auftra
Der Architekt sowie die weiteren notwendigen Fachingenieure we
die Auftraggeberin / den Auftraggeber beauftragt.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber beauftragt zunachst:

atung seitens der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers durch

Name und Geschéfts es Architekte Fachingenieure kdnnen auch nach Vertragsabschluss erganzt werden. Die Auswahl von wei-
teren Beteiligten un chluss von Vertragen mit diesen bedurfen der Zustimmung der Auftraggeberin / des Auftraggebers.
Die Auftraggeheri eber Ubergibt der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnun-

gen, soweit i di Ullung oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.

Es erfolgt eine for bnahme. Es gilt § 640 Birgerliches Gesetzbuch. Kommt die Auftraggeberin / der Auftraggeber der Aufforderung zur
formlichen Abnahme binnen 12 Werktagen nach, gelten die Leistungen als abgenommen.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat das Recht, nach der Abnahme der Leistung des letzten bauausfiihrenden Unternehmers eine
Teilabnahme der von ihr / ihm bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen (§ 650s Birgerliches Gesetzbuch).

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin / der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einverneh-
men mit der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer erteilen, soweit ihr / sein Aufgabengebiet beruhrt ist.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann die Auftraggeberin / der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fir Vertrage,
Leistungsverzeichnisse, Kostenermittiungen sowie Honorarrechnungen und eine Abstimmung Uber den Baustellenablauf verlangen.

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich der Auftraggeberin / des Auftraggebers miissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss
vorliegen und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer ausgehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften
ist wie eine Vertragserganzung zu behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

Anordnungsrecht der Auftraggeberin / des Auftraggebers (§ 650b in Verbindung mit § 650 Absatz 1 Biirgerliches Gesetzbuch)

Anderungswiinsche der Auftraggeberin / des Auftraggebers, die bereits getroffene Festlegungen betreffen, bediirfen einer vertraglichen
Anderungsvereinbarung oder kénnen, sollte die Vereinbarung nicht binnen 30 Tagen zustande kommen, unter den Voraussetzungen des
§ 650b Absatz 2 Burgerliches Gesetzbuch von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber schriftlich angeordnet werden.

Uber dadurch eventuell anfallende Mehr- beziehungsweise Mindervergiitung haben die Parteien unter Beachtung der Regelungen in
§§ 10 HOAI, 650c Biirgerliches Gesetzbuch eine Honorarvereinbarung zu treffen.
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§ 3 Pflichten der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers

3.1 Im Rahmen ihrer / seiner vertraglichen Aufgaben hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer gegentiber der Auftraggeberin / dem Auftragge-
ber eine umfassende Unterrichtungspflicht. Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten Uberschritten werden, ist die
Auftragnehmerin / der Auftragnehmer verpflichtet, die Auftraggeberin / den Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

3.2 Soweit es ihre / seine Aufgabe erfordert, ist die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte der Auftrag-
geberin / des Auftraggebers zu wahren, insbesondere hat sie / er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat die Auf-
tragnehmerin / der Auftragnehmer Bedenken gegen die Weisungen der Auftraggeberin / des Auftraggebers, so hat sie / er diese unverziglich
anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber darf die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur eingehen,
wenn Gefahr in Verzug und das Einverstandnis der Auftraggeberin / des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

§ 4 Grundlagen des Honorars der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers

4.1 | Grundleistung

Honorarzone

Honorarsatz

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische und verkehrstechnische Anlagen

Gebaudeautomation

Automation von Ingenieurbauwerken

Folgende Anlagen werden gemal} § 54 Absatz 2 gebundelt und
bzw. dem Honorarsatz wie folgt bewertet:

n der unter § 4.1 dieses Vertrages vereinbarten Honorarzone

HonorarZone Honorarsatz
4.2 Die in § 1.2 beauftragten Grundleis Gewerk
v. H. des Honorars beauftragt beauftragt beauftragt
nach § 55 HOAI
.......................... 2% % % %
...................... 9% % % %
........................... 17 % % Y% %
......................... 2% % % %
Ausfihrungsplanurig@iiia . . .. . .. ... 22 % % % %
VorbereitungderVergd@e . .. ............ .. ... .. ... 7% % % %
Mitwirkung beiderVergabe . ................. ... ... 5% % % %
Objektliberwachung (Bautiberwachung) und Dok.. . ......... 35% % % %
Objektbetreuung . . ........ ... 1% % % %
Summe % % %
Samtliche beauftragten Anlagengruppen sind mit demselben Leistungsprozentsatz bewertet, mit folgenden Ausnahmen
1 5.
2. 6.
3 7.
4. 8.
4.3 D Zuschlag fir Umbauten und Modernisierung (§ 56 Absatz 5 HOAI) %
D Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 4.2 als Einzelleistung (§ 9 Absatz 1 HOAI) %
D Uberwachung der Instandsetzungen und Instandhaltungen (§ 12 Absatz 2 HOAI) %
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4.4

4.5
4.51

4.5.2

4.53

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

4.12

Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung
(§ 6 Absatz 1 und 2 HOAI).

Endet das Vertragsverhaltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung noch nicht vorliegt, so gilt die Kostenschatzung als Berech-
nungsgrundlage.

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden zum Zeitpunkt der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung schriftlich
vereinbart.

Soweit sich auf Veranlassung der Auftraggeberin / des Auftraggebers wahrend der Laufzeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang
andert, mit der Folge von Anderungen der anrechenbaren Kosten, haben die Parteien eine schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen
(§ 10 HOAI) (siehe Ziffer 2.8.2).

Dauert die Bauausfiihrung langer als

Monate und ist die Verlangerung der Bauzeit von der Auftraggeberin / vom Auf-

traggeber zu vertreten, so sind der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer nach erfolgloser Mahnung die nachweislich entstandenen
Mehrkosten zu erstatten.

Honorierung der Besonderen Leistungen

Die gemaf der Anlage | dieses Vertrages libertragenen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 12.1 zu vereinbarendes Pau-
schalhonorar oder Uber Stundenhonorar vergitet. Die zu erbringenden Leistungen sind in der Anlage | anzukreuzen.

Folgende Stundensatze werden vereinbart:

Fur die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer

Fir die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter, die / der
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillt

ische/n Zeichner/in und sonstige
ergleichbarer Qualifikation

EUR

EUR

EUR

ie Honorarhdhe eine Vereinba-

Fir die Zielfindungsphase (Ziffer 1.3) vereinbaren die Parteien
D ein Pauschalhonorar
D eine Honorierung nach Stundenaufwand zum Stundensatz nach Ziffer 4.5.2.
Die Honorierung fiir Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzier

auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik Gbertragen wer,
Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

elheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage Il zu diesem

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Das Entwéasserungsgesuch ist Teil der Genehmigu anun 53 bis 56 HOAI).

Die in § 1 Ziffer 1.7.1 vereinbarten weiteren HOAI-L wie folgt honoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.7.2 vereinbart stigen Li gen werden wie folgt honoriert:

wie folgt berechnet:

% | des Nettohonorars.

EUR‘I‘

% | des Nettohonorars,

D insgesamt auf Nachweis mit folgender MaRRgabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW ‘ EUR/km | , sonst die nachgewiesenen Kosten offentlicher
Verkehrsmittel

- eine Tagegeldpauschale von ‘ EUR ‘

- Ubernachtungskosten ‘ EUR ‘

D Vervielfaltigungskosten werden zusatzlich zu vereinbarter Pauschale auf Nachweis abgerechnet.

D Vervielfaltigungskosten tragt die Auftraggeberin / der Auftraggeber.

Weitere Vereinbarungen (zum Beispiel Menge der in der Pauschale enthaltenen Pausen usw.)

]

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahlungen gemaf § 15 Absatz 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten
Zahlungsplanes nach dessen Festlegungen richten.

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundensatzen und Nebenkosten wird zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).
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4.13

4.14

§5

§6

6.1

6.2

§7
71
7.2

§8

§9

§10

§ 11
1.1

11.2
1.3

Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gliltige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach
dem Inkrafttreten einer neuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem
Vertrag vereinbarten Prozentsatze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestsatze liberschreitet, bleiben gliltig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedirfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Riickwirkung besitzt.

Das Honorar ist fallig, wenn
1. die Auftraggeberin / der Auftraggeber das Werk abgenommen hat und
2. die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer der Auftraggeberin / dem Auftraggeber eine priffahige (Teil-)Schlussrechnung erteilt hat.

Die (Teil-)Schlussrechnung ist priffahig, wenn sie eine ubersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthalt und fir die Auftrag-
geberin / den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Sie gilt als priiffahig, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Schlussrechnung begriindete Einwendungen gegen ihre Priffahigkeit erworben hat.

Bearbeitungsfristen (Zeitplan)

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch die Auftraggeberin / den Auftraggeber.

- Vorplanung bis:

Monate ab Abruf ‘

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

onate ab Baugenehmigung ‘

- Vorbereitung der Vergabe Monate vor Abruf ‘

- Ausfiihrungsplanung ‘

- Regelbauzeit Monate ‘

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihg / ihm nach
geltenden Fassung zustehen.

echtsgesetz in der bei Vertragsschluss

Die uber den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urhebersc iger Plane oder de®Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu
honorieren.

Haftung und Verjahrung

Erflllungs- und Schadensersatzanspriiche der Auftr, n / des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Vertragliche Anspriiche der Auftraggeberin / des A (efs) ren nach Ablauf von funf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjah-
rungsfristen vorgesehen sind.

Haftpflichtversicherung

Die Auftragnehmerin / Der Auftggnehmer flichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung betragen:

flir Personenschaden EUR ‘

fur sonstige Schade EUR ‘

eberin / den Auftraggeber jederzeit, fir die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund
der Schriftform. Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat sie / er nur
Anspruch auf Verg er bis dahin erbrachten Leistungen, wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstédndigen Wert besitzen. In
allen anderen Féllen s der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar zu; sie / er muss sich jedoch dasjenige
anrechnen lassen, was sie / er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer /
seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst.

Auf das Sonderkundigungsrecht nach § 650r Burgerliches Gesetzbuch wird verwiesen (Ziffer 1.3.1 und 1.3.2).

kiindbar. Die Kl

Herausgabepflicht

Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Origi-
nalzeichnungen zu und sind ihr / ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene
Kosten von allem Kopien zu erstellen.

Schlussbestimmungen

Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des Birgerlichen Gesetzbuchs in der bei
Vertragsabschluss guiltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts. Soweit der Vertrag nach dem 1. Januar 2018 geschlossen wird,
richten sich Auslegungsfragen nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts.

Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Giiltigkeit der anderen Bestimmungen nicht beruhrt. Anstelle der nichtigen
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.
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§ 12 Zusiatzliche Vereinbarungen

(zum Beispiel Ermittlung eines zusatzlichen Honorars usw.)

12.2 Sofern der Vertrag
gung wirkt zurlick au

hmigung durch eine Aufsichtsinstanz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren Genehmi-
der spatesten Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.

nlage 15 zu §§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 3 HOAI: Leistungsbild Technische Ausriistung
ngen, Besondere Leistungen)

II: Leistungsbild Bauphysik
dleistungen, Besondere Leistungen)

weitere Anlagen, im Einzelnen:

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu §§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfs-
planung der Auftraggeberin / des Auftraggebers im Benehmen mit dem Ob-
jektplaner

b. Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf
und gegebenenfalls zur technischen Erschlieung

c. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Mitwirken bei der Bedarfsplanung fiir komplexe Nutzungen zur Analyse der
Bedirfnisse, Ziele und einschrankenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine
und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter

Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhande-
ner Anlagen und Anlagenteile

Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand
Durchfiihren von Verbrauchsmessungen
Endoskopische Untersuchungen

OO0 O

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fiir
Planungswettbewerbe

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
b. Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehdéren zum Beispiel:
Vordimensionieren der Systeme und maRbestimmenden Anlagenteile, Un-
tersuchen von alternativen Lésungsmaglichkeiten bei gleichen Nutzungsan-
forderungen einschlieBlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische
Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berlcksichtigung
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
. Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede Anlage
d. Kldren und Erlautern der wesentlichen fachlbergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der
technischen Anlagen
e. Vorverhandlungen mit Behdrden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit
den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur
f. Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung
g. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

o

Erstellen des technischen Teils eines

Durchfiihren von Versuchen und

L0

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung

a. Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung eine
sung) unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen,
bis zum vollstandigen Entwurf

b. Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

c. Berechnen und Bemessen der technischen Anlage
Abschéatzen von jahrlichen Bedarfswerten (zum Beis
Primérenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimm
fiir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichneris:

Angabe mafRbestimmender Dimensionen
Fortschreiben und Detaillieren der Fu
Anlagen

der

nungsbeteiligte zum
Abstimmung der fir

Lastangaben (ohne
e. Verhandlungen mit

von Schlitz- und Durchfiihrungsplanen)
d mit anderen zu beteiligenden Stellen tber

die Genehmi sfah
f. bene) und Terminplanung
g. Kostenberechnung mit der Kosten-
h. Dokumentieren der Ergebnisse

eiten von besonderen Daten fir die Planung Dritter, zum Beispiel fir

[ ] Detailli€rter Wirtschaftlichkeitsnachweis

[ ] Berechnung von Lebenszykluskosten

D Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fiir die ausgewahlte Anlage
D Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

D Aufstellen einer gewerkelibergreifenden Brandschutzmatrix

[ ] Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

D Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschi-
nenrichtlinie

D Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm

[ ] Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebauden, Bauteilen,
Raumen und Freirdumen

Leistungsphase 4: Ge

igungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir &ffent-
lich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieflich der Antra-
ge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit
Behoérden

b. Vervollstdndigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der
Losung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachpla-
nungen bis zur ausfihrungsreifen Lésung

b. Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der tech-
nischen Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abge-
stimmten AusgabemaRstab und Detaillierungsgrad einschlieflich Dimensio-
nen (keine Montage- oder Werkstattplane)

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
bzw. der GA-Funktionslisten

Abstimmen der Ausflihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
Uibrigen Fachplanern

D Priifen und Anerkennen von Schalplénen des Tragwerksplaners auf Uberein-
stimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung

D Anfertigen von Planen fiir Anschlisse von beigestellten Betriebsmitteln und
Maschinen (Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum
Beispiel bei Produktionseinrichtungen)

D Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton
oder Fertigteilen)

D Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Dar-
stellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

D Anfertigen von allpoligen Stromlaufplanen
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Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu §§ 55 Absatz 3, 56 Absatz 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c.
d.
e.

f.

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen

Fortschreibung des Terminplans

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschrei-
bungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausflihrungsplanung des Ob-
jektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die
ausflihrenden Unternehmen

Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a.

e.

f.

Ermitteln von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von Leistungsver-
zeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

. Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen

nach Leistungsbereichen, einschliellich der Wartungsleistungen auf Grund-
lage bestehender Regelwerke

. Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibun-

gen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

. Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungs-

verzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

D Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

D Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwer-
ken abweichend

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a.
b.

f.

. Fihren von Bietergesprachen
. Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer beprei

. Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der Ver-

Einholen von Angeboten
Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzel-
positionen, Prifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche oder geander-
te Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der
Preise

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

gabeverfahren
Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftrags

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwach

a.

. Mitwirken bei der Koordination der am Proj
. Aufstellen,

. Rechnungspriifung ¢

. fachtechnische Abn

Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Uber
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
ausflihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen,
Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und den all
kannten Regeln der Technik

Fortschreiben und
(Balkendiagramm)

des Terminplans

Bescheinigen des L
nachweise

Mitwirken bei Leis . ktionsprifungen
der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten
Dokumentation, Erstellhg eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Méan-

geln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung

. Antrag auf behoérdliche Abnahmen und Teilnahme daran
.Priifung der libergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandig-

keit und stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der
Ausfiihrung

. Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mé@ngelbeseitigung
. Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel
. Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

D Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionsprifungen
D Werksabnahmen

D Fortschreiben der Ausfiihrungsplédne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte,

Ansichten) bis zum Bestand

D Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausfiihrenden Firmen, zum

Beispiel Aufmal}
Schlussrechnung (Ersatzvornahme)

handbuch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility Manage-
ment-Konzepte

Planung der Hilfsmittel fir Reparaturzwecke

D Erstellen fachiibergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebs-

Dieser Auszug gilt nur nach MaBgabe des HOAI-Vertrages fiir Techni-
sche Ausriistung als Vertragsgrundlage.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a.

b.

C.

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleis-
tungsanspriiche festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf
von finf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieflich notwendiger
Begehungen

Objektbegehung zur Méngelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

D Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

D Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den

jahrlichen Verbrauchsmessungen aller Medien

D Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fir die

Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches
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Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a) Klaren der Aufgabenstellung
b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

[]
[

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fur
Wettbewerbe

Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von
Kennwerten

Schadensanalyse bestehender Gebaude
Mitwirken bei Vorgaben fir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

o

a.
b.

Analyse der Grundlagen
Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebauden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

. Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes
. Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der

Objektplanung und der Fachplanungen

. Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und

den Fachplanungen

. Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als

Arbeitsgrundlage fir Objektplanung und Fachplanungen

I N |

Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fir FérdermaBnahmen und bei deren
Umsetzung

Mitwirken an Projekt-, Kéufer- oder Mieterbaubeschreibungen
Erstellen eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

o

a.

Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fur das
Gebaude

. Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und

Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

. Bemessen der Bauteile des Geb&audes
. Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erlauterungsberichtes mit Vorga-

ben, Grundlagen und Auslegungsdaten

Leistungsphase 4: Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung

ose des Verhaltens von Bauteilen, Raumen,

a.

b.
c.

Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprachen
mit Behorden

Aufstellen der férmlichen Nachweise
Vervollstandigen und Anpassen der Unterlagen

0]

bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen
Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung

a.

b.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistun
der durch die Objektplanung integrierten
Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung durc!
Objektplanung und Fachplanung

asen 3und 4 u ng

Mitwirken beim Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirkung bei der

Beitrdge zu Ausschreib)

Mitwirken beim
Anforderungen

pwerten der Angebote auf Erflillung der

]

Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

0]

Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

Messtechnisches Uberpriifen der Qualitat der Bauausfiihrung und von
Bauteil- oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Vollmacht zum HOAI-Vertrag

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch
Auftragsnummer Projektnummer

Ich bevollmachtige / Wir bevollmachtigen die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer / die Auftragnehmer eines / unseres Bauvorha-

bens - genaue Bezeichnung der BaumafRnahme -

Ort, StralRe

Grundbuchbezeichnun

Gfundstiicks

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist die Auftragnehmerin / der Auf-
tragnehmer in diesem Umfang beauftragt.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber
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1] ] 2. | 3. ] 4.1 |

Nachtragsvertrag

Ausfertigung

zum Vertrag

vom

zwischen

und

Auftraggeberin / Auftraggeber

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Auftragsnummer Projektnummer
§ 1 Vertragsgegenstand
D Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden folgende weitere Grundleistungenildertragen:

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

Die Besonderen Leistungen werden gemaR § 4.5.1 des Happtvi

D nach einem Pauschalhonorar wie

es vergltet

en Stundensatzen.

§2 Im Ubrigen g i timmungen des Hauptvertrages

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Ort, Datum

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften

Formulariibersicht Daten importieren Daten exportieren Speichern (PDF editierbar)|

Speichern (PDF Archiv) |
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