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§1

1.1

1.3

1.31

1.3.2

133

HOAI-Vertrag 2013 fiir Tragwerksplanung

Ausfertigung

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftg
Gegenstand des Vertrages " sind Leistungen fiir folgende Baumafnahmen
D Neubau D Erweiterung D Umbau isi » N Thermische Bauphysik
D Instandhaltung / Instandsetzung D Ingenieurbauwerke D

fir das Bauvorhaben

mit folgenden Planungszielen

Zur Herbeiflhrung des vereinbarten Werkerfolgs wird die erin / der Auftragnehmer von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mit
nachfolgenden HOAI-Leistungen im Si des § 51 Ab: Al beauftragt; geschuldeter Erfolg der Architektenleistung ist die vertrags-
gemale Planung und / oder Baulberwa Hierzu schuldet die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer alle Grundleistungen der Leistungs-
phasen, soweit sie zur Erfullung des Vertra twendig und nicht im Folgenden - Ziffer 1.4 - ausgenommen sind.

Die Einzelheiten der geschuld i inhalte ergeben sich aus der Anlage 14 zu §§ 51 Absatz 5, 52 Absatz 2 HOAI, die als
Anlage | zu diesem Vertrag ausd gsinhalt gemacht werden.

noch nicht fe u planende Bauvorhaben im Einzelnen gestaltet wird, das heif3t welche wesentlichen Eigen-

oll, so sind si€; eit fur die vereinbarten Leistungsphasen erforderlich, von der Auftragnehmerin / dem Auftragneh-
er Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu ermitteln (Zielfindungsphase). Die Vorlage der Planungsgrundlage mit
Kosteneinschg i ragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, die den anderen Planungs- und / oder Uberwachungs-
leistungen ebnis der Zielfindungsphase ist Grundlage der eigentlichen Planung. Sie muss auf der Grundlage der ge-

Nach Vorlage der Unterlagen gemaf § 650p Absatz 2 Birgerliches Gesetzbuch ist die Auftraggeberin / der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag
ohne Angabe von Griinden, binnen einer Frist von 2 Wochen (beim Verbraucherbauvertrag ist § 650r Absatz 1 Burgerliches Gesetzbuch zu
beachten.) zu kiindigen.

Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer eine Frist zur Zustimmung gesetzt, ist sie / er nach Ablauf dieser Frist berechtigt, den Vertrag zu
kiindigen. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nach Fristsetzung die Zustimmung verweigert.

Sowohl im Fall der Vertragskiindigung nach Ziffer 1.3.1 als auch nach Ziffer 1.3.2 kann die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur Vergttung
fur bis zur Kiindigung erbrachte Leistungen verlangen (§ 650r Absatz 3 Burgerliches Gesetzbuch).

Die Kindigung nach Ziffer 1.3.1 und 1.3.2 bedarf der Schriftform.

1) Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( [X] ). Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.
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1.4 Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden D mit D ohne vorgeschaltete Zielfindungsphase folgende Leistungen tbertragen:

1.5

1.6

1.7
1.71
1.7.2
1.7.3

D 1 - Grundlagenermittiung

mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfithrungsplanung

mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Er] r oben angekreuzten Grundleistungen. Sie / Er ist an ihr / sein

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden

Wird diein § 1.1 g
Beauftragung minde

MaRnahme gafiZ oder teilweise weitergeflhrt, hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer einen Anspruch auf
chlieRlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, letztere nur, falls die Leistungsphase 8 (und
ragung gelangt / gelangen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist von der Pflicht zur Erbringung weite-
se nicht innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss der zuletzt erbrachten Leistung beauf-
) ittsweisen Beauftragung sind keine weitergehenden Anspriiche der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
gegen die Auft Auftraggeber abzuleiten.

Besondere Leistun 3 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 14 HOAI)

Zu den Grundleistungen werden folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage |, rechte Spalte zu diesem Vertrag angekreuzt sind.
Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu vereinbaren.

Wird die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu
treffen (§ 7 Absatz 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.
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§ 2 Aufgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers

2.1 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere soll sie / er alle anstehenden
Fragen auf berechtigtes Verlangen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers unverziiglich entscheiden.

2.2 Die notwendigen Fachingenieure werden nach Beratung seitens der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers durch die Auftraggeberin / den
Auftraggeber beauftragt.
Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber beauftragt zunachst folgende Architekten und Fachingenieure fur:

OO

Name und Geschéaftssitz der Architekten und der Fachingenieure kdnnen auch nach Vertragsabschlus P rden. Die Auswahl von wei-
teren Beteiligten und der Abschluss von Vertragen mit diesen bedtrfen der Zustimmung der Auftragg ftraggebers.

2.3 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber Ubergibt der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer samtliche effende Rechnun-

gen, soweit diese fir die Vertragserfiillung oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.
2.4 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber nimmt die Leistungen der Auftragnehmerin / des A € astigen Fachingenieure sowie

der Unternehmer rechtsgeschéftlich ab.

Es erfolgt eine formliche Abnahme. Es gilt § 640 Burgerliches Gesetzbuch. Kommt rin / der Auftraggeber der Aufforderung zur
formlichen Abnahme nicht binnen 12 Werktagen nach, gelten die Leistungen als al

Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer hat das Recht, nach der Abnahme der Le auausfiihrenden Unternehmers eine

2.5 Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin / d i an die am Bau Beteiligten nur im Einverneh-
men mit der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer erteilen.

2.6 Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann die Auftraggeb
Leistungsverzeichnisse, Kostenermittiungen sowie Honorarrechnungen un

aggeber die Verwendung bestimmter Formulare fir Vertrage,
bstimmung tber den Baustellenablauf verlangen.

2.7 Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich der Auftraggeberin / des Au bers mlissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss
vorliegen und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehm ehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften
ist wie eine Vertragserganzung zu behandeln. Eine ung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

2.8 Anordnungsrecht der Auftraggeberin / des Auft in Verbindung mit § 650 Absatz 1 Biirgerliches Gesetzbuch)

2.8.1 Anderungswiinsche der Auftraggeberin / des Auf reits getroffene Festlegungen betreffen, bedirfen einer vertraglichen

Anderungsvereinbarung oder kénnen, sollte die Vereinbarung binnen 30 Tagen zustande kommen, unter den Voraussetzungen des
§ 650b Absatz 2 Birgerliches Gesetzb dem Auftraggeber schriftlich angeordnet werden.

2.8.2 Uber dadurch eventuell anfallende Me ziehungsweise Minderverglitung haben die Parteien unter Beachtung der Regelungen in
§§ 10 HOAI, 650c Burgerliches onorarvereinbarung zu treffen.

§ 3 Pflichten der Auftragnehme

3.1 Im Rahmen ihrer/s ertraglichen Al n hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer gegeniiber der Auftraggeberin / dem Auftragge-
ber eine umfassen ichtungspflicht. Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten berschritten werden, ist die
Auftragnehmerjn / de mer verpflichtet, die Auftraggeberin / den Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

3.2 Soweit es i rdert, ist die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte der Auftrag-

geberin / des wdanren, insbesondere hat sie / er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat die Auf-
tragnehmerin / er Bedenken gegen die Weisungen der Auftraggeberin / des Auftraggebers, so hat sie / er diese unverziglich
anzumelden. Fina lichtungen fir die Auftraggeberin / den Auftraggeber darf die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur eingehen,

wenn Gefahr in Verz das Einverstandnis der Auftraggeberin / des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

3.3 Die engen Zeitrdume, die nicht aufstockbaren Baukosten und die strikte Einhaltung der Vergabevorschriften erfordern ein besonders sorgsames
Vorgehen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers und eine enge Zusammenarbeit mit dem Bauherrn — Projektleiter und gegebenenfalls sei-
nem Projektsteuerer. Jeder Zeitverzug ist zu vermeiden, in jedem Fall aber Uber das taglich zu verfertigende Bautagebuch kundzutun. Gleiches
gilt fur die Kostenentwicklung, die standig zu kontrollieren ist. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer darf keinerlei Kosten auslésen und hat
drohende Kostenliberschreitungen umgehend unter Aufzeigen von Einsparungsmoglichkeiten anzuzeigen.

3.4 Rechnungsprifungen sind so beschleunigt vorzunehmen, dass die mit dem Unternehmer vereinbarten Zahlungsfristen eingehalten werden
kénnen. Das gilt insbesondere im Fall vereinbarter Skonti.

3.5 Zu rechtsgeschaftlichen Abnahmen ist die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nicht befugt. Ein entsprechender Hinweis ist in die Verdin-
gungsunterlagen sowie die Bauvertrage aufzunehmen.

3.6 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber erwartet — entsprechend den ubertragenen Leistungsbildern — im Wesentlichen folgende Ablaufe:
3.6.1 In der Grundlagenermittiung wird — abgesehen von der Ermittlung aller Planungsdaten — eine umfassende und verbindliche Klarung aller Ver-
gabeschritte nach VOB/A und VOL/A geschuldet. Ziel ist der jeweils kurzeste und unaufwendigste Weg zu einer Vergabeentscheidung. Die
Einzelheiten der Vergabe und des 6ffentlichen Baurechts sind mit der Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu klaren und abzustimmen.

3.6.2 Die Fachplanungen sind zeitgleich zum Leistungsbild des § 51 in Verbindung mit Anlage 14 HOAI zu erbringen. Die am Ende der Phase 3
geschuldete Kostenberechnung hat auRer den Nettobaukosten séamtliche Netto-Honorare zu enthalten und muss von beiden Vertragspartnern
unterzeichnet sein. Sie darf nicht Giberschritten werden. Einzelanséatze diirfen gegeniiber der Kostenberechnung bis zu 20 % Uberschritten
werden. Dann jedoch hat ein Ausgleich bei anderen Positionen zu erfolgen.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

§4

4.1

4.2

4.3

Wahrend des Vorplanungs- und Entwurfsverfahrens missen samtliche Abklarungen mit dem Bauordnungsamt erfolgen, damit mit dem Zeit-
punkt der Einreichung der Genehmigungsplanung (Phase 4) die Inhalte der Baugenehmigung praktisch feststehen. Nutzerwiinsche sind nach
Beendigung des Entwurfsvorganges nur noch zu bertcksichtigen, soweit sie

. das Genehmigungsverfahren nicht beeinflussen

. keinen Einfluss auf Kosten und Termine haben.
Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat alle nach VOB/A und VOL/A vertretbaren und zulassigen Beschleunigungen des Verfahrens
auszuschdpfen, soweit ein etwa geltendes Haushaltsrecht das zulasst.

Die Baustelle ist durch den Objektuberwacher ab Baubeginn bedarfsentsprechend, jedenfalls arbeitstaglich, erforderlichenfalls ganztagig zu
besetzen.

Der Objektiiberwacher hat jeden Montag spatestens bis 12 Uhr mittags die Bautagebuch-Eintragungen der vorangegangenen Woche der Pro-
jektleitung und dem Projektsteuerer zu faxen. Bei auftretenden Vertragsstérungen ist diese Frist zu verkirzen.

Die Eintragungen miissen enthalten:

Alle Abweichungen vom Bausoll (zum Beispiel nicht oder nicht in der erforderlichen Zahl anwesende Baubeteiligte, Leistungsmangel, Behinde-
rungen, etc.), so dass die Nichterwahnung anderer Vorgange den Schluss erlaubt, dass der Bauablauf im tbrigen ordnungsgemaf verlaufen ist.

Einzutragen ist ferner, wann welche Plane auf die Baustelle gelangt sind, sofern nicht separate Plan-Einlieferungslisten gefertigt werden.

Grundlagen des Honorars der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers
Honorarzone, der das Objekt nach §§ 52 Absatz 2 in Verbindung mit 14.2 der Anlage 14, 50 Absatz 2 HO

Honorarsatz (§ 7 Absatz 1 HOAI) ‘

Anrechenbare Kosten D § 50 Absatz 1 HOAI § 50 Abs

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gemaf 51 HOAI vergutet: Tragwerksplanung

v. H. des Honorars beauftragt
nach § 51 HOAI

Grundlagenermittlung . .. ... ... o 3% %
Vorplanung . ..o IR 10 % %
Entwurfsplanung ... ... o 15 % %
Genehmigungsplanung ...................... G NI . .. . ... 30 % %
Ausfihrungsplanung . ...........o o S B 40 % %
VorbereitungderVergabe . ....... ... ..o e 2% %
Summe %

ng und der Tragkonstruktion werden die Baukonstruktionskosten mit 90 % und die Kosten
enbare Kosten vereinbart (§ 50 Absatz 2 HOAI).

HOAI erfasste Kosten werden wie folgt bei den anrechenbaren Kosten zugeschlagen, weil
s Tragwerk nach § 51 HOAI erbracht werden:

D Wegen des hohen Anteils
der Technischen Ausristung

bweichend von § 51 mit 30 % der Honorare des § 52 bewertet, weil

au keine Schalplane in Auftrag gegeben werden,

D in dem Stah

D ein Holzbau mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad Gegenstand des Vertrages ist (§ 51 Absatz 2).

D Die Leistungsphase 5 wird abweichend von § 51 Absatz 1 mit 20 % der Honorare des § 52 bewertet, da nur Schalplane in Auftrag gegeben
werden (§ 51 Absatz 3).

D Die Leistungsphase 5 wird wegen sehr enger Bewehrung erhoht um (§ 51 Absatz 4 HOAI).

D Zuschlag fiir Umbauten und Modernisierung (§ 52 Absatz 4 HOAI) %
Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung
(§ 6 Absatz 1 und 2 HOAI).

Das Honorar fiir Leistungen der Thermischen Bauphysik richtet sich nach Anlage 1 Ziffer 1.2.2 HOAI, das fiir die Bauakustik nach Anlage 1
Ziffer 1.3.2 HOAI.
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4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

453

4.6

4.7

4.8

4.9
4.10

4.11

§5

5.1
5.2

5.2

Endet das Vertragsverhéltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung noch nicht vorliegt, so ist gemaR § 6 Absatz 1 HOAI die
Kostenschatzung zugrunde zu legen.

Soweit sich auf Veranlassung der Auftraggeberin / des Auftraggebers wahrend der Laufzeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang
andert, mit der Folge von Anderungen der anrechenbaren Kosten, haben die Parteien eine schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen
(§ 10 HOAI).

Dauert die Bauausfiihrung langer als Monate und ist die Verlangerung der Bauzeit von der Auftraggeberin / vom Auf-

traggeber zu vertreten, so sind der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer nach erfolgloser Mahnung die nachweislich entstandenen
Mehrkosten zu erstatten.

Honorierung der Besonderen Leistungen

Die gemaR der Anlage | dieses Vertrages ubertragenen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 11.1 zu vereinbarendes Pau-
schalhonorar oder tUber Stundenhonorar vergiitet.

Folgende Stundensatze werden vereinbart:
Fiir die Auftragnehmerin / den Auftraanehmer Fir die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter, die / der Fir die / den Technische/n Zeichner/in und sonstige
9 9 technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation
EUR EUR EUR

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen Ubertragen werden, so ist tber diese Leistungen und U Honorarhdhe eine Vereinba-

rung zu treffen. Wird diese Honorarhdhe nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgefiihrte Stundensa

Fur die Zielfindungsphase (Ziffer 1.3) vereinbaren die Parteien
D ein Pauschalhonorar
D eine Honorierung nach Stundenaufwand zum Stundensatz nach Ziffer 4.5.2.
Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:

D insgesamt mit einer Pauschale von

Post- und Fernmeldegebulhren pauschal mit
im Ubrigen auf Nachweis.

des Nettohonorars,

D insgesamt auf Nachweis mit folgender MaRgabe:

, sonst die nachgewiesenen Kosten offentlicher

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW
Verkehrsmittel

- eine Tagegeldpauschale von UR

- Ubernachtungskosten
D Vervielfaltigungskosten werden zusatzlich zu ve ale auf Nachweis abgerechnet.

D Vervielfaltigungskosten tragt die Au geberin / der

D Weitere Vereinbarungen (zum Beispiel Menge Pauschale enthaltenen Pausen usw.)

Die Auftrag hmer ist zu Abschlagszahlungen gemaR § 15 Absatz 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbar-
ten Zahlungs en¥estlegungen richten.
Die Umsatzsteu oraren, Stundensatzen und Nebenkosten wird zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

Es qilt die zum Zeitpi es Vertragsschlusses gultige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach
dem Inkrafttreten einer leuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem
Vertrag vereinbarten Prozentsatze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestsatze Uberschreitet, bleiben gultig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedirfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Rickwirkung besitzt.

Das Honorar ist fallig, wenn

1. die Auftraggeberin / der Auftraggeber das Werk abgenommen hat und

2. die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer der Auftraggeberin / dem Auftraggeber eine priiffahige (Teil-)Schlussrechnung erteilt hat.

Die (Teil-)Schlussrechnung ist priffahig, wenn sie eine Ubersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthalt und fir die Auftrag-
geberin / den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Sie gilt als priiffahig, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Schlussrechnung begriindete Einwendungen gegen ihre Priffahigkeit erworben hat.

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihr / ihm nach dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss
geltenden Fassung zustehen.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber darf ohne die Zustimmung der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers urheberrechtlich geschutztes geis-
tiges Eigentum nur verwerten, wenn ihr / ihm ein entsprechendes Nutzungsrecht Ubertragen ist.

Die uber den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urheberschutzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Pléane ist nach der HOAI zu
honorieren.
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§6
6.1
6.2

§7

§8

§9

§10
10.1

10.2
10.3

§ 11
1.1

Haftung und Verjahrung

Erfillungs- und Schadensersatzanspriiche der Auftraggeberin / des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Vertragliche Anspriiche der Auftraggeberin / des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von fiinf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjah-
rungsfristen vorgesehen sind.

Haftpflichtversicherung

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung betragen:

fur Personenschaden ‘ EUR ‘
fir sonstige Schaden ‘ EUR ‘
Kiindigung

Der Vertrag ist fur die Auftraggeberin / den Auftraggeber jederzeit, fur die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund
kiindbar. Die Kundigung bedarf der Schriftform. Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat sie / er nur
Anspruch auf Vergutung der bis dahin erbrachten Leistungen, wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstandigen Wert besitzen. In
allen anderen Fallen steht der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar zu; sie / er muss sich jedoch dasjenige
anrechnen lassen, was sie / er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer /
seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst.

Auf das Sonderkiindigungsrecht nach § 650r Birgerliches Gesetzbuch wird verwiesen (Ziffer 1.3.1 un

Herausgabepflicht

Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffe
nalzeichnungen zu und sind ihr / ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Die Auftragne
Kosten von allem Kopien zu erstellen.

iginale sowie Pausen der Origi-
er ist berechtigt, auf eigene

Schlussbestimmungen

s Burgerlichen Gesetzbuchs in der bei
dem 1. Januar 2018 geschlossen wird,

Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem m nachsten kommt.

Zusatzliche Vereinbarungen

(zum Beispiel Ermittlung eines zusatzlichen Honorars usw.)
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11 (zum Beispiel Ermittlung eines zusatzlichen Honorars usw.)

11.2 Sofern der Verjrag de
gung wirkt

Anlagen:
dleistungen, Besondere Leistungen)

eitere Anlagen, im Einzelnen:

igung durch eine Aufsichtsinstanz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren Genehmi-
r spatesten Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.

e |: Anlage 14 zu §§ 51 Absatz 5, 52 Absatz 2 HOAI: Leistungsbild Tragwerksplanung

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

Unterschrift / Unterschriften
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 14 (zu §§ 51 Absatz 5, 52 Absatz 2 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfspla-
nung der Auftraggeberin / des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objekt-
planer

b. Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

c. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen

b. Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berlcksichtigung der Belange
der Standsicherheit, der Gebrauchsféhigkeit und der Wirtschaftlichkeit

c. Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich
Untersuchung der Ldsungsmoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Kldrung und Angabe der
fir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fiir zum Beispiel
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Grlindungsart

d. Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten Uiber die Genehmigungsfahigkeit

e. Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

f. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Aufstellen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere Lésungsmadglichkeiten
unter verschiedenen Objektbedingungen

D Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage fiir die Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung

D Vorlaufige nachprifbare Berechnung wesentlicher tragender Teile
D Vorlaufige nachpriifbare Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

a. Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeich-
nerischer Darstellung

b. Uberschlégige statische Berechnung und Bemessung

c. Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessun-
gen des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte,
Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowi
der Verbindungsmittel

d. Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau;
Stahimengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau

e. Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht

f. Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen a r Planung

fachlich Beteiligten liber die Genehmigungsfahigkeit

. Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Termi

. Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit d

i. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Er

o «Q

orgezogene Stahl- oder Holzmengenermittiung des Tragwerks und der
Ubertragenden Verbindungsteile fiir eine Ausschreibung, die ohne Vor-
von Ausflihrungsunterlagen durchgefiihrt wird

[ ] Na

der Erdbebensicherung

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanun

unter

Eintragen der sta-
rkehrslasten, der Art
und Gilte der Baustoffe und der Beso onstruktionen in die

Entwurfszeichnungen Objektplaners
d. Zusammenstellen gen der Tragwerksplanung zur Genehmigung
e. Abstimmen mit Priifa Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

f. Vervollstandi und er Berechnungen und Pléane

D Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter
Berticksichtigung der Temperatur (HeiRbemessung)

D Statische Berechnung und zeichnerische Darstellung fiir Bergschadens-
sicherungen und Bauzustande bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leis-
tungen Uber das Erfassen von normalen Bauzustanden hinausgehen

D Zeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen,
den Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Giite der
Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruktionen zur Vorlage bei der bau-
aufsichtlichen Priifung anstelle von Positionsplanen

D Aufstellen der Berechnungen nach militarischen Lastenklassen (MLC)

D Erfassen von Bauzusténden bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische
System von dem des Endzustands abweicht

D Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen
(zum Beispiel Fassaden)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 14 (zu §§ 51 Absatz 5, 52 Absatz 2 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a.

b.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung
der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

Anfertigen der Schalplane in Ergédnzung der fertig gestellten Ausfiihrungspla-
ne des Objektplaners

. Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanwei-

sungen, zum Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktions-
plane mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

. Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Ergédnzung zur zeichnerischen

Darstellung der Konstruktionen mit Stahimengenermittiung

. Fortfiihren der Abstimmung mit Prifamtern und Prifingenieuren oder

Eigenkontrolle

D Konstruktion und Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holzbau

[ ] Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieBlich Stiicklisten,
Elementplane fir Stahlbetonfertigteile einschlieRlich Stahl- und Stiicklisten

D Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen
der Spannprotokolle im Spannbetonbau

D Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der
Erganzung durch die Plane des Objektplaners bediirfen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a.

Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfiih-
rungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners

. Uberschlégiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und

statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieur-
holzbau

. Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den

Mengenermittlungen als Grundlage fiir das Leistungsverzeichnis des Trag-
werks

[]

Beitrag zur Leistungsbeschreibung
planers * )

Beitrag zum Aufstellen vq
Objektplaners

[ ] Beitrag zum Aufstellen des Lé

Leistungsprogramm des Objekt-

[]

den Kostenibersichten des

es Tragwerks

ei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung. In

diesem Fall ser Leistungsphase.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung

Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschrei-
g mit Leistungsprogramm des Objektplaners

icken bei der Prifung und Wertung von Nebenangeboten

beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben der
berin / des Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalan-

geboten

[] Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfilhrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepriften statischen Unterlagen

D Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und
Lehrgeriste, Kranbahnen, Baugrubensicherungen

D Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in
besonderen Fallen sowie Auswertung der Glteprifungen

D Betontechnologische Beratung

D Mitwirken bei der Uberwachung der Ausfiihrung der Tragwerkseingriffe bei
Umbauten und Modernisierungen

nd Objektbetreuung

D Baubegehung zur Feststellung und Uberwachung von die Standsicherheit
betreffenden Einfllissen
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Vollmacht zum HOAI-Vertrag

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch
Auftragsnummer Projektnummer

Ich bevollmachtige / Wir bevollmachtigen die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer / die Auftragnehmer eines / unseres Bauvorha-

bens - genaue Bezeichnung der BaumafRnahme -

Ort, StralRe

Grundbuchbezeichnun

Gfundstiicks

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist die Auftragnehmerin / der Auf-
tragnehmer in diesem Umfang beauftragt.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber




% 1 D 2 D 3 D 4 D Ausfertigung
: Nachtragsvertrag

% zum Vertrag vom

% zwischen und

Auftraggeberin / Auftraggeber

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Auftragsnummer

Projektnummer

§ 1 Vertragsgegenstand

D Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden folgende weitere

Grundleistungengilertragen:

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

- Urheberrechtlich geschiitzt -

D nach einem Pauschalhonorar wie

Die Besonderen Leistungen werden gemaR § 4.5.1 des Happtvi es vergltet

Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten!

en Stundensatzen.

§2 Im Ubrigen g i timmungen des Hauptvertrages

(18010)

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Ort, Datum

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

00/600/4202/60 W. Kohlhammer GmbH

Unterschrift / Unterschriften

Formulariibersicht Daten importieren Daten exportieren

Speichern (PDF editierbar)|

Speichern (PDF Archiv) |
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