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HOAI-Vertrag 2013 fiir Innenraume

= 1) :
(Raumbildenden Ausbau) Ausferigung
Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftg @ s

Gegenstand des Vertrages ? sind Leistungen fiir Innenrdume (Raumbildenden Ausbau)
fur das Bauvorhaben

mit folgenden Planungszielen

Zur Herbeifiihrung des vereinbarten Wi
nachfolgenden HOAI-Leistungen im Si

olgs wird die hmerin / der Auftragnehmer von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mit
s § 34 Absatz 1 HOAI beauftragt; geschuldeter Erfolg der Architektenleistung ist die vertrags-

phasen, soweit sie zur Erfillun endig und nicht im Folgenden - Ziffer 1.4 - ausgenommen sind.

Die Einzelheiten der geschuldete i halte ergeben sich aus der Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4 und 35 Absatz 7 HOAI, die als
Anlage | zu diesem Vertrag ausdruci gsinhalt gemacht werden.

Steht bei Vertragss ch nicht fest, wie das zu planende Bauvorhaben im Einzelnen gestaltet wird, das heil3t welche wesentlichen Eigen-
schaften das Objekt
nehmer in Ubgaginsti er Auftraggeberin / dem Auftraggeber zu ermitteln (Zielfindungsphase). Die Vorlage der Planungsgrundlage
ragspflicht der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, die den anderen Planungs- und / oder Uberwa-
as Ergebnis der Zielfindungsphase ist Grundlage der eigentlichen Planung. Sie muss auf der Grundlage
die Auftraggeberin / den Auftraggeber in die Lage versetzen, das Bauvorhaben in seinen wesentlichen Eigen-

schaften zu bewe rtifen, ob sie / er es haben will.

Der Abschluss der Zi ungsphase ist der Auftraggeberin / dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nach Vorlage der Unterlagen gemaf § 650p Absatz 2 Burgerliches Gesetzbuch ist die Auftraggeberin / der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag
ohne Angabe von Griinden, binnen einer Frist von 2 Wochen (beim Verbraucherbauvertrag ist § 650r Absatz 1 Burgerliches Gesetzbuch zu
beachten.) zu kiindigen.

Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer eine Frist zur Zustimmung gesetzt, ist sie / er nach Ablauf dieser Frist berechtigt, den Vertrag zu
kiindigen. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nach Fristsetzung die Zustimmung verweigert.

Sowohl im Fall der Vertragskiindigung nach Ziffer 1.3.1 als auch nach Ziffer 1.3.2 kann die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer nur Vergltung
fur bis zur Kiindigung erbrachte Leistungen verlangen (§ 650r Absatz 3 Burgerliches Gesetzbuch).

Die Kindigung nach Ziffer 1.3.1 und 1.3.2 bedarf der Schriftform.

1) Nur anwendbar bei getrennter Beauftragung.

2) Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( [X] ). Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.
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1.4 Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden D mit D ohne vorgeschaltete Zielfindungsphase folgende Leistungen tbertragen:
D 1 - Grundlagenermittiung

mit Ausnahme von:

D 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

D 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

D 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

D 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

D 6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

D 8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung

mit Ausnahme von:

D 9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

tragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Sie / Er ist an ihr / sein
r Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten Uibertragenen Leistung gebunden. Die Grundleis-
uftraggeberin / vom Auftraggeber gegebenenfalls stufenweise tUbertragen (§ 1.6). In diesem Fall sind nicht durch ein
OAI-Vertrag schriftlich freigegebene Leistungsphasen nicht tbertragen und bediirfen keiner Kiindigung nach § 9.

Angebot zur Erb
tungen werden vo
besonderes Beiblatt

1.6 Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden m sofort m stufenweise folgende Leistungen Ubertragen:

Wird die in § 1.1 genannte MaRnahme ganz oder teilweise weitergefiihrt, hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer einen Anspruch auf
Beauftragung mindestens einschlieBlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, letztere nur, falls die Leistungsphase 8
(und Leistungsphase 9) nicht zur Ubertragung gelangt / gelangen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist von der Pflicht zur Erbringung
weiterer Leistungen entbunden, wenn diese nicht innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss der zuletzt erbrachten Leistung
beauftragt werden. Aus der stufen-/abschnittsweisen Beauftragung sind keine weitergehenden Anspriiche der Auftragnehmerin / des Auftrag-
nehmers gegen die Auftraggeberin / den Auftraggeber abzuleiten.
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HE NN NINIEEn

1.7

Zusatzlich wird beauftragt:

1.741 D Baukiinstlerische Uberwachung, das ist das Uberwachen der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung *

1.7.2 D Leistungen der Bauphysik (Anlage 1 (1.2.2) zu § 3 Absatz 1 HOAI)
1.7.3 D weitere HOAI-Leistungen:

1.7.4 D sonstige Leistungen:

1.8
1.8.1

1.8.2
1.8.3

§2

21

2.2

Technische Ausriistung?

Besondere Leistungen (§ 3 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 10 HOAI)

Zu den Grundleistungen werden auerdem folgende Besondere Leistungen be
angekreuzt sind.

Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind dies

Wird die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt,
treffen (§ 7 Absatz 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Ho

ichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu

Aufgaben der Auftraggeberin / des Auftraggebers

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber fordert die Pl d Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere soll sie / er alle anstehenden
Fragen auf berechtigtes Verlangen der Auftragneh agnehmers unverzuglich entscheiden.

Folgende Leistungen werden von den nachstehen r Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fir Gebaude

Objektliberwachung

Tragwerksplanung

Weitere Fachplanun

Lufttechnische Anl

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische Anlagen, einschlieflich
maschinen- und elektrotechnischer Anlagen in
Ingenieurbauwerken

Gebaudeautomation

Name und Geschaftssitz der Fachingenieure bzw. der Planer kénnen auch nach Vertragsabschluss erganzt werden. Die Auswahl von weiteren
Beteiligten und der Abschluss von Vertragen mit diesen bedurfen der Zustimmung der Auftraggeberin / des Auftraggebers.

3) Nicht erforderlich, wenn die Objektiiberwachung lbertragen ist.
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24

2.5

2.6

27

2.8
2.8.1

2.8.2

§3

3.1

3.2

§4

4.1

4.2

4.3

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber libergibt der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnun-
gen, soweit diese flr die Vertragserfillung oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.

Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber nimmt die Leistungen der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers, der Fachingenieure sowie der Unter-
nehmer rechtsgeschaftlich ab.

Es erfolgt eine formliche Abnahme. Es gilt § 640 Burgerliches Gesetzbuch. Kommt die Auftraggeberin / der Auftraggeber der Aufforderung zur
formlichen Abnahme nicht binnen 12 Werktagen nach, gelten die Leistungen als abgenommen.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer hat das Recht, nach der Abnahme der Leistung des letzten bauausfiihrenden Unternehmers eine
Teilabnahme der von ihr / ihm bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen (§ 650s Birgerliches Gesetzbuch).

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll die Auftraggeberin / der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einverneh-
men mit der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer erteilen.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann die Auftraggeberin / der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare flr Vertrage,
Leistungsverzeichnisse, Kostenermittiungen und Honorarrechnungen und eine Abstimmung (iber den Baustellenablauf verlangen.

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich der Auftraggeberin / des Auftraggebers miissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss
vorliegen und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer ausgehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften
ist wie eine Vertragserganzung zu behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

Anordnungsrecht der Auftraggeberin / des Auftraggebers (§ 650b in Verbindung mit § 650 Absatz 1 Biirgerliches Gesetzbuch)

Anderungswiinsche der Auftraggeberin / des Auftraggebers, die bereits getroffene Festlegungen betreffen, bediirfen einer vertraglichen
Anderungsvereinbarung oder kdnnen, sollte die Vereinbarung nicht binnen 30 Tagen zustande kommen, unter den Voraussetzungen des
§ 650b Absatz 2 Birgerliches Gesetzbuch von der Auftraggeberin / dem Auftraggeber schriftlich angeordn

Uber dadurch eventuell anfallende Mehr- beziehungsweise Mindervergiitung haben die Parteie
§§ 10 HOAI, 650c Burgerliches Gesetzbuch eine Honorarvereinbarung zu treffen.

htung der Regelungen in

Pflichten der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers

Im Rahmen ihrer / seiner vertraglichen Aufgaben hat die Auftragnehmerin / der Auftra U traggeberin / dem Auftragge-
ber eine umfassende Unterrichtungspflicht. Insbesondere wenn erkennbar wird, d en Baukosten Uberschritten werden, ist die
Auftragnehmerin / der Auftragnehmer verpflichtet, die Auftraggeberin / den Auftrag unterrichten.

Soweit es ihre / seine Aufgabe erfordert, ist die Auftragnehmerin / der Auftragnehm verpflichtet, die Rechte der Auftrag-

anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fiir die Auftraggeberin / de
wenn Gefahr in Verzug und das Einverstandnis der Auftraggeberi

geber darf die Auftfagnehmerin / der Auftragnehmer nur eingehen,
ggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

Grundlagen des Honorars der Auftrag in / des Auftragnehmers
Honorarzone, der das Objekt nach § 35 Absatze 3, nl Al angehort

Honorarsatz (§ 7 Abs

leistungen werden gemaf § 34 HOAI wie folgt vergltet:
v. H. des Honorars beauftragt
nach § 34 HOAI

Grundlagenerm B 2% %
VOrplanung . . .o . - - - -« c et e e e e e e e e 7% %
EntwurtsplanuNng . . . 15 % %
GenehmigungsplanUNG . . . ... e 2% %
AUSTUNIUNGSPIANUNG . . . . o 30 % %
Vorbereitung der Vergabe . . . .. ... 7% %
Mitwirkung bei der Vergabe . ... .. . 3% %
Objektiiberwachung (Bauuberwachung) und Dokumentation . ... ............ e 32 % %
ObjektbetreUUNG . . . .o 2% %
Summe %

|| zuschiag fir Umbauten und Modernisierung (§ 36 Absatz 2 HOAI) %
D Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 4.2 als Einzelleistung (§ 9 Absatz 1 HOAI) %
D Uberwachung der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Gestaltung (1.7.1 dieses Vertrages)
D Uberwachung der Instandsetzungen und Instandhaltungen (§ 12 Absatz 2 HOAI) %
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4.4

4.5
4.51

4.5.2

4.53

4.6

4.7

4.8 Die in § 1 Ziffer 1.7.3 vereinbarten weiteren HOAI-

4.9

Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung
(§ 6 Absatz 1 und 2 HOAI).

Endet das Vertragsverhaltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung noch nicht vorliegt, so gilt die Kostenschatzung als Berech-
nungsgrundlage.

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden zum Zeitpunkt der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung schriftlich
vereinbart.

Soweit sich auf Veranlassung der Auftraggeberin / des Auftraggebers wahrend der Laufzeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang
&ndert, mit der Folge von Anderungen der anrechenbaren Kosten, haben die Parteien eine schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen
(§ 10 HOAI) (siehe Ziffer 2.8.2).

Dauert die Bauausfiihrung langer als Monate und ist die Verlangerung der Bauzeit von der Auftraggeberin / vom Auf-

traggeber zu vertreten, so sind der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer nach erfolgloser Mahnung die nachweislich entstandenen
Mehrkosten zu erstatten.

Honorierung der Besonderen Leistungen

Die gemaR der Anlage | dieses Vertrages ibertragenen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 12.1 zu vereinbarendes Pau-
schalhonorar oder Uber Stundenhonorar vergitet. Die zu erbringenden Leistungen sind in der Anlage | anzukreuzen.

Folgende Stundensatze werden vereinbart:

Fir die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter, die / der
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillt

ische/n Zeichner/in und sonstige
ergleichbarer Qualifikation

Fir die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer

EUR EUR EUR

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen tibertragen werden, so ist Giber diese Leistungen un ie Honorarhéhe eine Vereinba-

Fir die Zielfindungsphase (Ziffer 1.3) vereinbaren die Parteien
D ein Pauschalhonorar

D eine Honorierung nach Stundenaufwand zum Stundensatz nach Ziffer 4.5.2.

Die Honorierung fir Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierun
auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik Gbertragen werd inzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage Il zu diesem
Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone i norarsatz

werden wie folgt honoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.7.4 vereinbarte tigen Le gen werden wie folgt honoriert:

Nebenkosten (§ rden wie folgt berechnet:
D insgesamt mit einer’Pauschale von ‘ % | des Nettohonorars.
Post- und Fernmeldegebiihren pauschal mit ‘ EUR ‘ I ‘ % | des Nettohonorars

im Ubrigen auf Nachweis.

D insgesamt auf Nachweis mit folgender MaRRgabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW ‘ EUR/km | , sonst die nachgewiesenen Kosten &ffentlicher
Verkehrsmittel

- eine Tagegeldpauschale von ‘ EUR ‘

- Ubernachtungskosten ‘ EUR ‘

D Vervielfaltigungskosten werden zusétzlich zu vereinbarter Pauschale auf Nachweis abgerechnet.

D Vervielfaltigungskosten tragt die Auftraggeberin / der Auftraggeber.

D Weitere Vereinbarungen (zum Beispiel Menge der in der Pauschale enthaltenen Pausen usw.)
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4.10 Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahlungen geman § 15 Absatz 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten
Zahlungsplanes nach dessen Festlegungen richten.

4.11 Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundensatzen und Nebenkosten wird zusétzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

4.12 Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach
dem Inkrafttreten einer neuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem
Vertrag vereinbarten Prozentsatze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestsatze Uberschreitet, bleiben gultig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedirfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Rickwirkung besitzt.

4.13 Das Honorar ist fallig, wenn
1. die Auftraggeberin / der Auftraggeber das Werk abgenommen hat und
2. die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer der Auftraggeberin / dem Auftraggeber eine priiffahige (Teil-)Schlussrechnung erteilt hat.

Die (Teil-)Schlussrechnung ist priffahig, wenn sie eine Ubersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen enthalt und fir die Auftrag-
geberin / den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Sie gilt als priiffahig, wenn die Auftraggeberin / der Auftraggeber nicht innerhalb von 30 Tagen
nach Zugang der Schlussrechnung begriindete Einwendungen gegen ihre Priffahigkeit erworben hat.

§ 5 Bearbeitungsfristen (Zeitplan)

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch die Auftraggeberin / den Auftraggeber.

- Vorplanung bis:

Monate ab Abruf ‘

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

onate ab Baugenehmigung ‘

- Vorbereitung der Vergabe Monate vor Abruf ‘

- Ausfiihrungsplanung ‘
- Regelbauzeit ‘

Monate ‘

§ 6 Schutz des Auftragnehmer-Werkes

6.1 Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rech
geltenden Fassung zustehen.

ihm nach dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss

6.2 Die Auftraggeberin / Der Auftraggeber darf ohne die Zustimmung der Auftr
geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihr / ihm ein entsprechendes Nutzungs

erin / des Auftragnehmers urheberrechtlich geschitztes
Ubertragen ist.

6.3 Anderungen urheberrechtlich geschiitzter Planunge
zulassig, es sei denn, die Verweigerung der Einwi
verlangen, mit den Anderungen beauftragt zu werd

uwerke sind ohne Einwilligung der Auftragnehmerin / des Auftragnehmers un-
0 egen Treu und Glauben. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer kann
die Auftraggeberin / den Auftraggeber nicht unzumutbar ist.

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechti

= eendigung dieses Vertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in
Abstimmung mit der Auftraggeberin / den Auftraggeber z

7.2 berin / des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von flinf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjah-

rungsfristen vi

§ 8 Haftpflichtversi

Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung betragen:

fir Personenschaden ‘ EUR ‘

fur sonstige Schaden ‘ EUR ‘

§ 9 Kiindigung

Der Vertrag ist fur die Auftraggeberin / den Auftraggeber jederzeit, fur die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund
kiindbar. Die Kundigung bedarf der Schriftform. Hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat sie / er nur
Anspruch auf Vergutung der bis dahin erbrachten Leistungen, wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstandigen Wert besitzen. In
allen anderen Fallen steht der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar zu; sie / er muss sich jedoch dasjenige
anrechnen lassen, was sie / er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung ihrer /
seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst.

Auf das Sonderkuindigungsrecht nach § 650r Burgerliches Gesetzbuch wird verwiesen (Ziffer 1.3.1 und 1.3.2).
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§ 10 Herausgabepflicht

Der Auftraggeberin / Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Origi-
nalzeichnungen zu und sind ihr / ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Die Auftragnehmerin / Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene
Kosten von allem Kopien zu erstellen.

§ 11 Schlussbestimmungen

11.1 Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des Birgerlichen Gesetzbuchs in der bei
Vertragsabschluss guiltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts. Soweit der Vertrag nach dem 1. Januar 2018 geschlossen wird,
richten sich Auslegungsfragen nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts.

11.2 Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

11.3 Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Giiltigkeit der anderen Bestimmungen nicht berihrt. Anstelle der nichtigen
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.

§ 12 Zusiétzliche Vereinbarungen

12.1 | (zum Beispiel Ermittlung eines zusatzlichen Honorars usw.)

12.2 Sofern der Vertrag d
gung wirkt zurtick a

Aufsichtsinstanz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren Genehmi-
tum der spatesten Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.

Anlagen: . Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI:
ild Objektplanung Gebaude und Innenrdume (Grundleistungen, Besondere Leistungen)

e II: Leistungsbild Bauphysik
dleistungen, Besondere Leistungen)

eitere Anlagen, im Einzelnen:

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber Auftragnehmerin / Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift / Unterschriften Unterschrift / Unterschriften
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Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume Anlage 10

(zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a. Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung der Auftraggeberin / des Auftraggebers

b. Ortsbesichtigung

. Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d. Formulieren der Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

o

Bedarfsplanung
Bedarfsermittiung
Aufstellen eines Funktionsprogramms
|| Aufstellen eines Raumprogramms
Standortanalyse
Mitwirken bei Grundstcks- und Objektauswahl, -beschaffung und -libertragung
Beschaffen von Unterlagen, die fir das Vorhaben erheblich sind
Bestandsaufnahme
technische Substanzerkundung
Betriebsplanung
Priifen der Umwelterheblichkeit
Prifen der Umweltvertraglichkeit
Machbarkeitsstudie
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Projektstrukturplanung
Zusammenstellen der Anforderun
Verfahrensbetreuung, Mitwirken
~ Gutachterleistungen

ertifizierungssystemen
abe von Planungs- und

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a. Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an
der Planung Beteiligten

b. Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

c. Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Mafstab nach Art
und GroéRe des Objekts

d. Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Be-
dingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, techni-
sche, wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

e. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an d
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von d
Leistungen

f. Vorverhandlungen lber die Genehmigungsfahigkeit

g. Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbe-
dingungen

h. Erstellen eines Terminplans mit
Planungs- und Bauablaufs

i. Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der E|

den wesentlichel gen des

der Programmziele
nach verschiedenen Anforderun-

dermittelbeschaffung
keitsuntersuchungen

Anfertigen von besor@€ren Prasentationshilfen, die fir die Klarung im

orentwurfsprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel
Prasentationsmodelle

rspektivische Darstellungen

te Darstellung / Animation

nd Materialcollagen

digitales Gelandemodell

D 3-D oder 4-D Gebaudemodellbearbeitung (Building Information Modelling BIM)

[ ] Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke

D Fortschreiben des Projektstrukturplanes

[ ] Aufstellen von Raumbiichern

D Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachwei-

sen fir den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen

Anlagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von

Abweichungen von der Bauordnung

e) auf der Grundlage
Leistungsphasen und die
ichen Genehmigungen unter Verwendung der
fachlich Beteiligter

s Objekts im erforderlichen Umfang und
ng aller fachspezifischen Anforderun-
alRstab 1:100, zum Beispiel bei Innen-

der Vorplanung un
erforderlichen 6ffen
Beitrdge anderer an

b. Bereitstellen der
Planung fachlich Bi
Leistungen

. Objektbeschreibung

. Verhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

. Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung
Fortschreiben des Terminplans

. Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

isse als Grundlage fiir die anderen an der
n sowie Koordination und Integration von deren

Q S0 a0

D Analyse der Alternativen / Varianten und deren Wertung mit Kosten-
untersuchung (Optimierung)

D Wirtschaftlichkeitsberechnung
D Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung
[ ] Fortschreiben von Raumbiichern

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a. Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir o&ffent-
lich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieRlich der Antra-
ge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit
Behorden unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b. Einreichen der Vorlagen

c. Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

D Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung
Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer
Art, fir die Erlangung behérdlicher Zustimmungen im Einzelfall

D Fachliche und organisatorische Unterstlitzung des Bauherrn im Wider-
spruchsverfahren, Klageverfahren oder @hnlichen Verfahren

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a. Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fiir die Ausfihrung notwen-
digen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Losung, als
Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

[ ] Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm
Priifen der vom bauausfiihrenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausflihrungsplane auf
Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung ™
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Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume Anlage 10

(zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

b. Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und
GroRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Ge-
bauden im Mafstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenrdumen im MaRstab
1:20 bis 1:1

c. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

d. Fortschreiben des Terminplans

e. Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten
Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung

f. Uberpriifen erforderlicher Montageplédne der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung
mit der Ausfiihrungsplanung

[
[
[

Fortschreiben von Raumbdichern in detaillierter Form
Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS)

Prifen und Anerkennen von Plénen Dritter, nicht an der Planung fachlich
Beteiligter auf Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsplanen (zum Beispiel
Werkstattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundament-
plane nutzungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die
Leistungen Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst
sind

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a. Aufstellen eines Vergabeterminplans

b. Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der
Grundlage der Ausfuhrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

c. Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-
bungen der an der Planung fachlich Beteiligten

d. Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsver-
zeichnisse

e. Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

f. Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche

[
[
[

Aufstellen der Leistungsbeschrej
Grundlage der detaillierten Obig

pit Leistungsprogramm auf der

Aufstellen von alternative, iChreibungen fiir geschlossene
Leistungsbereiche

Aufstellen von vergleichenden rsichten unter Auswertung der Bei-
trage anderer an

Diese Besondere,
weise Grundlei

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a. Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

b. Einholen von Angeboten

c. Prifen und Werten der Angebote einschlieflich Aufstellen eines Preisspj
gels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten der
bote zusatzlicher und geénderter Leistungen der ausfiihrenden Unterneh
und der Angemessenheit der Preise

. Fihren von Bietergesprachen

. Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Verga
Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistun.

. Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den v
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

h. Mitwirken bei der Auftragserteilung

Q ™o a

[]

")

Priifentind Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
programm einschlief3lich Preisspiegel *)

Aufstellen, Prifen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anfor-

derungen
Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise
Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Baaili ntation

a. Uberwachen der Ausfiihrung des Objek mit der D
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder ung, den Vertragen mit D
ausflihrenden Unternehmen, den U en, den einschlagigen
Vorschriften sowie mit den allge n der Technik D

b. Uberwachen der Ausfiihrung von Ti i ringen und geringen
Planungsanforderungen auf Uberein j m Standsicherheits-
nachweis

c. Koordinieren der an
d. Aufstellen, Forts

(Balkendiagramm)
e. Dokumentatj s Bal Beispiel Bautagebuch)
renden Unternehmen

Beteiligten
und  Uberwachen eines Terminplans

chnungspriifungen mit den Auftragssummen
einschliellich Nach

i. Kostenkontrolle durch erprufen der Leistungsabrechnung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

j. Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

k. Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an
der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von
Méangeln, Abnahmeempfehlung fiir die Auftraggeberin / den Auftraggeber

I. Antrag auf offentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

m.Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

. Ubergabe des Objekts

. Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Méngelanspriiche

p. Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

[o =]

Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes
Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-,
Kosten- oder Kapazitatsplanen

Tatigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach jeweili-
gem Landesrecht tiber die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a. Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleis-
tungsanspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehun-
gen

b. Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c. Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Dieser Auszug aus der Anlage 10 zu §§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 7 HOAI
gilt nur nach MaBRgabe des HOAI-Vertrages fiir Innenrdume (Raumbil-
denden Ausbau) als Vertragsgrundlage.

]

[ ] Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Erstellen einer Gebaudebestandsdokumentation

|| Aufstellen von Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen

Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen
Erstellen eines Instandhaltungskonzepts

: Objektbeobachtung

Objektverwaltung

Baubegehungen nach Ubergabe

Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten fiir eine Objektdatei oder
Kostenrichtwerte

Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

| Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

a) Klaren der Aufgabenstellung
b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

[]
[

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fur
Wettbewerbe

Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von
Kennwerten

Schadensanalyse bestehender Gebaude
Mitwirken bei Vorgaben fir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

o

a.
b.

Analyse der Grundlagen
Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebauden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

. Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes
. Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der

Objektplanung und der Fachplanungen

. Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und

den Fachplanungen

. Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als

Arbeitsgrundlage fir Objektplanung und Fachplanungen

I N |

Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fir FérdermaBnahmen und bei deren
Umsetzung

Mitwirken an Projekt-, Kéufer- oder Mieterbaubeschreibungen
Erstellen eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

o

a.

Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fur das
Gebaude

. Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und

Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

. Bemessen der Bauteile des Geb&audes
. Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erlauterungsberichtes mit Vorga-

ben, Grundlagen und Auslegungsdaten

Leistungsphase 4: Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung

ose des Verhaltens von Bauteilen, Raumen,

a.

b.
c.

Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprachen
mit Behorden

Aufstellen der férmlichen Nachweise
Vervollstandigen und Anpassen der Unterlagen

0]

bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen
Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung

a.

b.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistun
der durch die Objektplanung integrierten
Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung durc!
Objektplanung und Fachplanung

asen 3und 4 u ng

Mitwirken beim Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirkung bei der

Beitrdge zu Ausschreib)

Mitwirken beim
Anforderungen

pwerten der Angebote auf Erflillung der

]

Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

0]

Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

Messtechnisches Uberpriifen der Qualitat der Bauausfiihrung und von
Bauteil- oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Vollmacht zum HOAI-Vertrag

Zwischen der Auftraggeberin / dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer
gegebenenfalls vertreten durch gegebenenfalls vertreten durch
Auftragsnummer Projektnummer

Ich bevollmachtige / Wir bevollmachtigen die Auftragnehmerin / den Auftragnehmer / die Auftragnehmer eines / unseres Bauvorha-

bens - genaue Bezeichnung der BaumafRnahme -

Ort, StralRe

Grundbuchbezeichnun

Gfundstiicks

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist die Auftragnehmerin / der Auf-
tragnehmer in diesem Umfang beauftragt.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeberin / Auftraggeber




% 1 D 2 D 3 D 4 D Ausfertigung
: Nachtragsvertrag

% zum Vertrag vom

% zwischen und

Auftraggeberin / Auftraggeber

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Auftragsnummer

Projektnummer

§ 1 Vertragsgegenstand

D Der Auftragnehmerin / Dem Auftragnehmer werden folgende weitere

Grundleistungengilertragen:

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

- Urheberrechtlich geschiitzt -

D nach einem Pauschalhonorar wie

Die Besonderen Leistungen werden gemaR § 4.5.1 des Happtvi es vergltet

Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten!

en Stundensatzen.

§2 Im Ubrigen g i timmungen des Hauptvertrages

(18010)

Unterschriften

Auftraggeberin / Auftraggeber

Auftragnehmerin / Auftragnehmer

Ort, Datum

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschriften

00/600/5602/60 W. Kohlhammer GmbH

Unterschrift / Unterschriften

Formularibersicht Daten importieren Daten exportieren

Speichern (PDF editierbar)|

Speichern (PDF Archiv) |
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