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HOAI-Vertrag 2013 fur Technische Ausrustung

Ausfertigung
Zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch ggf. vertreten durch
Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages und Leistungen des Auftragnehmers
1.1 Gegenstand des Vertrages Dsind Leistungen fiir folgende Baumalnahmen

:I Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen %

:I Lufttechnische Anlagen

:I Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
:I nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

fir das Bauvorhaben

-
N

Zur Herbeifiihrung des vereinbarten Werkerfolgs
Abs. 1 HOAI beauftragt, dabei sind die Grundleistu
und nicht im Folgenden ausgenommen gind.

Die Einzelheiten der geschuldeten Gr istungsinhalte efgeben sich aus der Anlage 15 zu §§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 3 HOAI, die als Anlage |

zu diesem Vertrag ausdricklich zum Ve halt gemacht wird.
|:| 1 - Grundlagenermittl

mer von dem Auftraggeber mit nachfolgenden HOAI-Leistungen des § 55
gsphasen zu erbringen, soweit sie zur Erfillung des Vertrages notwendig

mit Ausnahme von:

nd Planungsvorbereitung)

|:| 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

|:| 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

|:| 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

1) Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen (x] ) . Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt

sie als nicht vereinbart.
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1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6
1.6.1

1.6.2
1.6.3

1.7

1.8

D 6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

|:| 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

|:| 8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

mit Ausnahme von:

|:| 9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

Dem Auftragnehmer werden |:| sofort |:| stufenweise

Wird die in § 1.1 genannte MalRnahme
einschlieBlich Leistungsphase 5.

oder teilweise weitergefihrt, hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf Beauftragung mindestens

Zusétzlich wird beauftragt:

]

weitere HOAI-Leistungen:

I:I sonsti

Besondere Leistungen (§ 3 Abs. 3i. V. m. Anlage 15 HOAI)
Zu den Grundleistungen werden aulRerdem folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage | zu diesem Vertrag angekreuzt sind.

Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu vereinbaren.

Wird der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu treffen (§ 7 Abs. 6
HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.

Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Auftragnehmer gegenliber dem Auftraggeber eine umfassende Unterrichtungspflicht.
Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten Uberschritten werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftrag-
geber unverziglich zu unterrichten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren, insbesondere
hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Weisungen des
Auftraggebers oder des Architekten, so hat er diese unverzlglich anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fiir den Auftraggeber darf der
Auftragnehmer nur eingehen, wenn Gefahr im Verzug besteht und das Einverstédndnis des Auftraggebers oder des Architekten nicht
rechtzeitig zu erlangen ist.
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§ 2 Aufgaben des Auftraggebers

21

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere soll er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes
Verlangen des Auftragnehmers unverzuglich entscheiden.

Der Architekt sowie die weiteren notwendigen Fachingenieure werden nach Beratung seitens des Auftragnehmers durch den Auftraggeber
beauftragt.

Der Auftraggeber beauftragt zunachst:

]

L0 O O

Name und Geschaftssitz des Architekten und der Fachingenieure kdnnen auch nach Vertragsabschluss_erganzt werden. Die Auswahl von
weiteren Beteiligten und der Abschluss von Vertragen mit diesen bedirfen der Zustimmung des Auftragg

Der Auftraggeber tbergibt dem Auftragnehmer séamtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnu
oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers, der Fachingenieure sowie der Unterne rechtsgeschaftlich ab. Es erfolgt
eine formliche Abnahme der bis zur Leistungsbeendigung erbrachten Leistungen. Mi i
nehmers wird diesem die vertragsgerechte Erbringung schriftlich bestatigt. Von dem
Vertrages fir die bis dahin abgenommenen Leistungen, fir die spateren mit dem
Erbringung. Im Ubrigen gelten die §§ 640, 641 a BGB. Kommt der Auftraggeb
Werktagen nach, gelten die Leistungen als abgenommen.

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der Auftraggeber Wei
Auftragnehmer erteilen, soweit sein Aufgabengebiet bertihrt ist.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann der Auftraggeb, rwendung bestimmter Formulare fiir Vertrage, Leistungsverzeich-
nisse, Kostenermittiungen und Honorarrechnungen sowie eine j

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich des Auftraggebers m genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss vorliegen und
dem Auftragnehmer ausgehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragssch ergangener Vorschriften ist wie eine Vertragserganzung zu
behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vors; Handhabung ist unwirksam.

§ 3 Grundlagen des Honorars des Auftragiie

341

Grundleistung Honorarzone Honorarsatz

Abwasser-, Wasser- und Gasanlage

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlage

nutzungsspezifische Und verkehrstechnische Anlagen

Gebaudeautomation

Automation von Ingenieurbauwerken

Folgende Anlagen werden gemafl § 54 Abs. 2 gebiindelt und abweichend von der unter § 3.1 dieses Vertrages vereinbarten Honorarzone
bzw. dem Honorarsatz wie folgt bewertet:

Honorarzone Honorarsatz
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.5.1

3.5.2

3.53

3.6

3.7

3.8

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden Gewerk
. § 55 Abs. 1 HOAI wie folgt ltet:
gem. § S wie folgt vergtte V. ﬂégﬁ%%%nﬁgﬂ beauftragt beauftragt beauftragt
Grundlagenermittlung . ... ........ ... il 2% % % %
Vorplanung . .. ... ... 9% % % %
Entwurfsplanung . . . ... 17% % % %
Genehmigungsplanung . .. ... 2% % % %
Ausflhrungsplanung . .. ... i 22% % % %
VorbereitungderVergabe . .. .............. ... .. ..... 7% % % %
Mitwirkung beiderVergabe . .. ........................ 5% % % %
Objektliberwachung (Bautiberwachung) und Dok. ... ....... 35% % % %
Objektbetreuung . . . ... .. ... 1% % % %
Summe % % %

Samtliche beauftragten Anlagengruppen sind mit demselben Leistungsprozentsatz bewertet, mit folgenden Ausnahmen

1. 5.

2. 6

3. 7

4. 8
|:| Zuschlag fur Umbauten und Modernisierung (§ 56 Abs. 5HOAI) . ............ L. %
|:| Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 3.2 als Einzelleis P1THOAI) .......... %

|:| Uberwachung der Instandsetzungen und Instandhaltungen (§ 12 Aps, 2 HOAI) . . G4 . . ... ........ %

Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Obje der Grundlage der €invernehmlich festgesetzten Kostenberechnung
(§ 6 Abs. 1 und 2 HOAI).
Endet das Vertragsverhéltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem di
Berechnungsgrundlage.

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Baus
schriftlich vereinbart.

werden zum Zeitpunkt der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung

Soweit auf Veranlassung des Auftraggebers sich
von Anderungen der anrechenbaren Kosten, habe

zeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang andert mit der Folge
schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen (§ 10 HOAI).

Dauert die Bauausfilhrung langerals . @ . ... .. Monate und ist die Verlangerung der Bauzeit vom Auftraggeber zu ver-

treten, so sind dem Auftragnehmer na loser Mahnung die nachweislich entstandenen Mehrkosten zu erstatten.

Honorierung der Besondere

Die gemalR der Anlage | dieses genen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 11.1 zu vereinbarendes
Pauschalhonorar oder tiber Stunde| tet.

Folgende Stunde erden vereinbart:

Fir den Mitarbeiter, der technische oder Fir den Technischen Zeichner und sonstige
wirtschaftliche Aufgaben erfiillt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation
EUR EUR EUR

Sollen nach Ve
Vereinbarung zu tr

s Besondere Leistungen ubertragen werden, so ist Uber diese Leistungen und uber die Honorarhéhe eine
Wird diese Honorarh6he nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgefiihrte Stundensatz.

Die Honorierung fiir Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich nach Anlage 1 zu § 3 Abs. 1, Ziffer 1.2.3. Dies gilt auch
dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik Ubertragen werden. Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage Il zu diesem
Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Das Entwéasserungsgesuch ist Teil der Genehmigungsplanung (§§ 53 bis 56 HOAI).

Die in § 1 Ziffer 1.5.1 vereinbarten weiteren HOAI-Leistungen werden wie folgt honoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.5.2 vereinbarten sonstigen Leistungen werden wie folgt honoriert:
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3.9

]
L]

[]

3.10

3.1

3.12

3.13

w
-
(5]

wn
D

Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:
|:| insgesamt mit einer Pauschale von ........... % des Nettohonorars.

|:| Post- u. Fernmeldegebiihren pauschal mit . . . . .. EUR |/ % | des Nettohonorars,
im Ubrigen auf Nachweis

|:| insgesamt auf Nachweis mit folgender MaRgabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW EUR/km |, sonstdie nachgewiesenen Kosten o&ffentlicher
Verkehrsmittel

- eine Tagegeldpauschalevon .............. EUR

- Ubernachtungskosten .... ............... EUR

Vervielfaltigungskosten werden zuséatzlich zu vereinbarter Pauschale auf Nachweis abgerechnet.
Vervielfaltigungskosten tragt der Auftraggeber.

Weitere Vereinbarungen (z. B. Menge der in der Pauschale enthaltenen Pausen, etc.)

Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahlungen gemaf § 15 Abs. 2 HOAI berechtigt, die gidh im Falle eine'

dessen Festlegungen richten.

inbarten Zahlungsplanes nach

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundensatzen und Nebenkosten wird zusz ung gestellt (§ 16 HOAI).

[ | DerAuftraggeber wird gema § 648 a Abs. 1 BGB in Héhe von . . . . . . .

[ ] sicherheit leisten (§ 648 a Abs. 1 BGB).

|:| eine selbstschuldnerische Birgschaft eines im Gelty,
oder Kreditversicherers beibringen.

ich dieses Gesetzes zum Geschéaftsbetrieb befugten Kreditinstituts

Der Auftragnehmer wird die tblichen Kosten der Sicherheitsleistung inem Hochstsatz von 2 % pro Jahr erstatten.

Uber die bis zur einvernehmlich erklarten Leistungsbegndigung erbrachten L8Stungen kann der Auftragnehmer nach Abnahme eine Teil-
schlussrechnung stellen. Das Honorar wird fallig bi fur die bei Leistungsbeendigung noch nicht erbrachten Leistungen. Fir die bei
ender Abzug vorgenommen:

Abzug Abzug 2)
D Rechnungspriifung 3,5% D Kostenfeststellung 1,0 % bzw. %
bzw.
| | Antrag auf behérdiiche Ab- | | Ubergabe des Objekts 02% bzw. %
nahme und Teilnahme daran
[ | Uberwachen der Be- bzw. % | | Kostenkontrolle 1,0% bzw. %
seitigung der Mangel

Die bei Leistungs
HOAI-Vertrag.

ng noch nicht erbrachten Leistungen der Phase 8 sowie der Phase 9 werden fallig mit Abnahme gemaR

Absicherung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen einen Sicherheitseinbehalt in Héhe von 5 %
etrags. Der Sicherheitseinbehalt wird bei der Schlussrechnung, im Fall der Beauftragung bis einschlief3lich
er Teilschlussrechnung (Ziff. 3.13), in Abzug gebracht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Einbehalt durch
widerruflichen, unbefristeten, selbstschuldnerischen Biirgschaft einer Bank, Sparkasse oder eines anerkannten
Kreditversicher®¥s, mit Sitz oder Niederlassung in der EU, abzul6ésen.

Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giltige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach
dem Inkrafttreten einer neuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem
Vertrag vereinbarten Prozentsatze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestsatze Uberschreitet, bleiben gultig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedirfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Riickwirkung besitzt.

Bearbeitungsfristen (Zeitplan)
Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber.

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung . . ... .......... ... . . ... Monate ab Abruf

Monate ab Baugenehmigung

-Vorbereitungder Vergabe . . ... ... . Monate ab Abruf

-Regelbauzeit . . . ... Monate

2) Die Prozentsatze kénnen objektgemaf anders vereinbart werden. Sofern bei einer angekreuzten Position kein abweichender Prozentsatz aufgefiihrt ist, gilt der vorgegebene Abzug.
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§5

5.1
5.2

§6
6.1
6.2

§7

§8

§9

§ 10 Schlussbestimmungen

10.1

10.2
10.3

§ 11 Zusitzliche Vereinbarungen

Schutz des Auftragnehmer-Werkes
Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihm nach dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung zustehen.

Die Uber den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urheberschutzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu
honorieren.

Haftung und Verjahrung

Erflllungs- und Schadensersatzanspriche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Vertragliche Anspriiche des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von finf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjahrungsfristen
vorgesehen sind.

Haftpflichtversicherung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherung betragen:

fir Personenschéaden:. . ...... .......... EUR

fiir sonstige Schaden: . ....... .......... EUR

Vorzeitige Auflosung des Vertrages
Der Vertrag ist flr den Auftraggeber jederzeit, fir den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund

Die Kiindigung bedarf der
jahin erbrachten Leistungen,

Herausgabepflicht

Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betre
und sind ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Der Auftragnehmer ist berecl

Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht l16sbare Auslegungsfragen be n sich nach men des BGB, in der bei Vertragsabschluss
glltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts.

Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich

Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Giiltigk
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Si

anderen Bestimmungen nicht berlhrt. Anstelle der nichtigen
nachsten kommt.

11.1 | (z. B. Ermittlung eines zuséatzlichen Honorars, u
11.2 Sofern der Vertrag ine Aufsichtsinstanz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren
Genehmigung wirl auf das Datu r spatesten Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.
Anlagen: e |: Anlage 15 zu §§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 3 HOAI: Leistungsbild Technische Ausriistung
istungen, Besondere Leistungen)
age II: Leistungsbild Bauphysik
undleistungen, Besondere Leistungen)
weitere Anlagen, im Einzelnen:
Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu §§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Kilaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und
gegebenenfalls zur technischen Erschlieung

c) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Mitwirken bei der Bedarfsplanung fiir komplexe Nutzungen zur Analyse der
Bedirfnisse, Ziele und einschrdnkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und
andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter

|:| Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener
Anlagen und Anlagenteile

% Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand
Durchfiihren von Verbrauchsmessungen

% Endoskopische Untersuchungen
Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir

Planungswettbewerbe

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehdéren zum Beispiel:
Vordimensionieren der Systeme und maRbestimmenden Anlagenteile, Unter-
suchen von alternativen Losungsmdglichkeiten bei gleichen Nutzungsanfor-
derungen einschlieflich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Dar-
stellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung exem-
plarischer Details, Angaben zum Raumbedarf

c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage

d) Klaren und Erldutern der wesentlichen fachubergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der
technischen Anlagen

e) Vorverhandlungen mit Behdrden Uber die Genehmigungsfahigkeit und mit den
zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur

f) Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung
g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

[ ] Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches

uchen

(] Durchfiihren von Versuchen und Mo

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung)
unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachpl
vollstandigen Entwurf

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End-
bedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fir tec
lagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darst
dem Objektplaner abgestimmten Ausgab
stimmender Dimensionen

Fortschreiben und Detaillieren der Fu

Auflisten aller Anlagen mit technisc]
Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der
d) Ubergeben der Berech
Aufstellen vorgeschriel
Tragwerksplanung no

g) Kostenkontrolle dur
schatzung

h) Zusammenfassen, Erlautef®und Dokumentieren der Ergebnisse

von besonderen Daten fiir die Planung Dritter, zum Beispiel fiir
en, etc.

D Detaillierte Betriebskostenberechnung fiir die ausgewahlte Anlage

D Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

|:| Berechnung von Lebenszykluskosten

|:| Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fiir die ausgewahlte Anlage
|:| Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

|:| Aufstellen einer gewerkeibergreifenden Brandschutzmatrix

|:| Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

|:| Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinen-
richtlinie

DAnfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm

|:| Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

|:| Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebauden, Bauteilen, Rdumen
und Freirdumen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir
offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlief3lich der
Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen
mit Behdrden

b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung)
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis
zur ausfuihrungsreifen Lésung

b

-

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der
technischen Anlagen und Anlagenteile

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten  Ausgabemafstab und Detaillierungsgrad einschlieRlich
Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane)

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
bzw. der GA-Funktionslisten

Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
Ubrigen Fachplanern

|:| Priifen und Anerkennen von Schalplénen des Tragwerksplaners auf Uberein-
stimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung

[ ] Anfertigen von Planen fiir Anschliisse von beigesteliten Betriebsmitteln und
Maschinen (Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum Bei-
spiel bei Produktionseinrichtungen)

[ ] Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder
Fertigteilen)

|:| Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Dar-
stellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

D Anfertigen von allpoligen Stromlaufplanen
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Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu §§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen

d) Fortschreibung des Terminplans

e) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungs-
ergebnisse und der dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners,
Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden
Unternehmen

f) Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden

Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsver-
zeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen
nach Leistungsbereichen, einschlieflich der Wartungsleistungen auf Grundlage
bestehender Regelwerke

c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen
der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

|:| Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

|:| Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken
abweichend

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzel-
positionen, Priifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche oder geédnderte
Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der
Preise

c) Fuhren von Bietergesprachen

d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepre
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der Ver-
gabeverfahren

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftra:

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachun

a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Uberei
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den
ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den M
Werkstattplanen, den einschlagigen Vorsc und den all
kannten Regeln der Technik

b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Be

c) Aufstellen, Fortschreiben und Ubel (Balkendiagramm)

d) Dokumentation des Bauablaufs (Bauta:

e) Prifen und Bewerten der
Leistungen der Unterneh

oder zusatzlicher
r Preise

f) Gemeinsames Aufmaf®

g) Rechnungsprifung in re
Bescheinigen d istun
weise

und fachlicher Hinsicht mit Prifen und
hand nachvollziehbarer Leistungsnach-

h) Kostenkontrolle
fiihrenden Untern
Kostenanschlag

er Leistungsabrechnungen der aus-
eich zu den Vertragspreisen und dem

i) Kostenfeststellung
)
k) Fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten

Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln
und Erteilen einer Abnahmeempfehlung

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

1) Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

m) Priifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandig-
keit und stichprobenartige Prifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der
Ausfiihrung

n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Méangelbeseitigung
o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

D Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionspriifungen

D Werksabnahmen

D Fortschreiben der Ausfiihrungsplane (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, An-
sichten) bis zum Bestand

DErsteIIen von Rechnungsbelegen anstelle der ausfiihrenden Firmen, zum
Beispiel Aufmaly

D Schlussrechnung (Ersatzvornahme)
D Erstellen fachlbergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshand-

buch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility Management-Kon-
zepte

|:| Planung der Hilfsmittel fiir Reparaturzwecke

Dieser Auszug gilt nur nach MaBRgabe des HOAI-Vertrages fiir
Technische Ausriistung als Vertragsgrundlage.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der  Verjahrungsfristen  fur
Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieflich notwendiger
Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

|:| Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

DEnergiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den
jahrlichen Verbrauchsmessungen aller Medien

DVergIeich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fur die
Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches
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Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

l Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Kilaren der Aufgabenstellung

b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

DMitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir
Wettbewerbe

D Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von Kenn-
werten

D Schadensanalyse bestehender Gebaude

D Mitwirken bei Vorgaben fiir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

a) Analyse der Grundlagen

b) Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebaduden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

c) Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes

d) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der
Objektplanung und der Fachplanungen

e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und
den Fachplanungen

f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als
Arbeitsgrundlage flr Objektplanung und Fachplanungen

[ ] Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fiir FérdermaRnahmen und bei deren
Umsetzung

D Mitwirken an Projekt-, Kaufer- oderd

beschreibungen

D Erstellen eines fachiibergreifg

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

a) Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fir das
Gebéaude

b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung
Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

c) Bemessen der Bauteile des Gebaudes

d) Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erléuterungsber,
Grundlagen und Auslegungsdaten

imulationen zur Pro
d Freirdumen

se des Verhaltens von Bauteilen, Raumen, Gebauden

a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigun
mit Behorden

b) Aufstellen der férmlichen Nachweis

c) Vervollstandigen und Anpassen der Untel

D Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen

D Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwir

er Ausfiihrungsplanung

a) Durcharbeiten d
der durch die

istungsphasen 3 und 4 unter Beachtung

b) Mitwirken bei d
Objektplanung und

ung durch erganzende Angaben fir die

D Mitwirken beim Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirku ei der Vorbereitung der Vergabe

Beitrdge zu Ausschreibungsunterlagen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Mitwirken beim Priifen und Bewerten der Angebote auf Erfiilllung der Anforderungen

D Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

D Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

D Messtechnisches Uberpriifen der Qualitdt der Bauausfiihrung und von Bauteil-
oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

D Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Vollmacht

Zwischen dem Auftraggeber
ggf. vertreten durch

zum HOAI-Vertrag

und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch

Auftragsnummer

Projektnummer

Ich / Wir bevoliméachtige(n) den / die Auftragnehmer beziiglich meines / unseres Bauvorhabens

- genaue Bezeichnung der Baumafinahme -

Ort, Stralle

Grundbuchbezeichnung

Eigentiimer des G

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustdndigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist der Auftragnehmer in diesem

Umfang beauftragt.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber
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&
Auftragsnummer Projektnummer
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Die Besonderen Leistungen werden g
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