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§1

1.1

-
N

1.3

HOAI-Vertrag 2013 fur Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Zwischen dem Auftraggeber
ggf. vertreten durch

Ausfertigung

und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch

Auftragsnummer

Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen des Auftragnehmers

Gegenstand des Vertrages 1) sind Leistungen fiir folgende Baumalnahmen

|:| Neubau

|:| Modernisierung

|:| Erweiterung

|:| Ingenieurbauwerke |:| Gebéaude 2

fir das Bauvorhaben

|:| Instandsetzung / Instandhaltung

| | ugpau

rkehrsanlagen

Folgende Leistungen werden ubertragen:
Ingenieurbauwerke

Bauwerke und Anlagen der Wasserversorg
Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsor

Bauwerke und Anlagen des Was,
Freianlagen nach § 39 Abs. 1

rbaus, ausgen

Bauwerke und Anlagen fiig Ver- un rgung mit Gasen,

)

oo oot

43 Abs. 4 und 4

Verkehrsanlagen

Anlagen des StralRenverkehrs, ausgenommen selbststandige
Rad-, Geh- und Wirtschaftswege und Freianlagen nach § 39
Abs. 1 HOAI

|:| Anlagen des Schienenverkehrs

Anlagen des Flugverkehrs

arten Werkerfolgs wird der Auftragnehmer von dem Auftraggeber mit nachfolgenden HOAI-Leistungen der §§

Al beauftragt; dabei sind die Grundleistungen der Leistungsphasen zu erbringen, soweit sie zur Erfillung des
nicht im Folgenden ausgenommen sind.

Vertrages notwendi

Die Einzelheiten der geschuldeten Grundleistungsinhalte ergeben sich aus der Anlage 12 zu den §§ 43 Abs. 4 und 48 Abs. 5 HOAI sowie
Anlage 13 zu den §§ 47 Abs. 2 und 48 Abs. 5 HOAI, die als Anlage | und Il zu diesem Vertrag ausdricklich zum Vertragsinhalt gemacht wird.

Leistungsbild Ingenieurbauwerke
Anlage 12 zu § 43 Abs. 4 HOAI

|:| 1 - Grundlagenermittlung

Leistungsbild Verkehrsplanung
Anlage 13 zu § 47 Abs. 2 HOAI

|:| 1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

|:| 2 -Vorplanung

|:| 2 -Vorplanung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

1)

2)

Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.

Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( ).

Gebaude i. S. von § 2 Nr. 1 HOAI sind hier nicht geregelt, kdnnen aber unter § 11 dieses Vertrags geregelt werden.
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1.4

1.5

1.6

161 |

|:| 3 - Entwurfsplanung |:| 3 - Entwurfsplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|:| 4 - Genehmigungsplanung |:| 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|:| 5 - Ausfiihrungsplanung |:| 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|:| 6 - Vorbereiten der Vergabe |:| 6 - Vorbereiten der Vergabe

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

| | 7-Mitwirken bei der Vergabe | ] 7-Mitwirken bei der

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|:| 8 - Bauoberleitung

mit Ausnahme von:

|:| 9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

I:I 10 - Ortliche Bauiiberwachun
(Anlage 12, Besondere Leistu

mit Ausnahme von:

I:I 10 - Ortliche Bauiiberwachung
(Anlage 13, Besondere Leistungen zu LPH 8) 3)

mit Ausnahme von:

Leistungen nur bis chluss der letzten Ubertragenen Leistung gebunden. Die Grundleistungen werden vom
Auftraggeber ggf. ise U § 1.5). In diesem Fall sind nicht durch ein besonderes Beiblatt zum HOAI-Vertrag schriftlich
freigegebene Leist n nicht Gbertragen und bediirfen keiner Kiindigung nach § 8.

|:| sofort |:| stufenweise folgende Leistungen ubertragen:

Wird die in § 1.1 genafinte MaBnahme ganz oder teilweise weitergefiihrt, hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf Beauftragung mindestens
einschlieRlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, letztere nur, falls die Leistungsphasen 8 (und 9) nicht zur Ubertragung
gelangen. Aus der stufen-/abschnittsweisen Beauftragung sind keine weitergehenden Anspriiche des Auftragnehmers gegen den
Auftraggeber abzuleiten.

Zusétzlich wird beauftragt:
Leistungen der Bauphysik (Anlage 1 (1.2.2) zu § 3 Abs. 1 HOAI))

1.6.2 |:| Erstellen eines Entwasserungsgesuchs (§ 53 HOAI)

1.6.3 I:I weitere HOAI-Leistungen:

1.6.4 I:I sonstige Leistungen:

3) Die értliche Bauiiberwachung ist keine Grundleistung und muss daher preisfrei vereinbart werden. Uberschneidung mit Bauoberleitung vermeiden.
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1.7

1.71
1.7.2
1.7.3

1.7.4

1.8

1.9

§2

21

2.2

23

24

2.5
2.6

2.7

§3

3.1

Besondere Leistungen (§ 3 Abs. 3i. V. m. Anlage 12 bzw. 13 HOAI)

Zu den Grundleistungen werden folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage | und Il zu diesem Vertrag angekreuzt sind.
Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zuséatzlich zu vereinbaren.

Bei Vertragen uber Bestandsbauten kénnen auch Besondere Leistungen uber die Anlage | und Il hinaus notwendig werden, die in Anlage Il
zu diesem Vertrag angekreuzt werden missen.

Wird der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist zuvor eine gesonderte schriftliche Vereinbarung zu
treffen (§ 7 Abs. 6 HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % |des vereinbarten Honorars.

Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Auftragnehmer gegenliber dem Auftraggeber eine umfassende Unterrichtungspflicht.
Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten liberschritten werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber
unverziglich zu unterrichten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren, insbesondere
hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Weisungen des
Auftraggebers, so hat er diese unverziglich anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur
eingehen, wenn Gefahr im Verzug besteht und das Einverstandnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

Aufgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere soll er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes
Verlangen des Auftragnehmers unverziglich entscheiden.
Der Objektplaner und nach Beratung durch den Auftragnehmer die erforderlichen Fachingenieure werden

|:| Architektenleistungen

h den Auftraggeber beauftragt.

|:| Bodengutachter

|:| Tragwerksplanung (Statik)

|:| Technische Ausristung

|:| Freianlagen

Name und Gescha achingenieure kdnnen auch nach Vertragsabschluss erganzt werden. Die Auswahl von weiteren Beteiligten und
der Abschl it diesen bedurfen der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftr; ftragnehmer samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese fir die Vertragserfillung
oder die Ers arrechnung erforderlich sind.

Der Auftraggeb eistungen des Auftragnehmers, der Fachingenieure sowie der Unternehmer rechtsgeschéftlich ab. Es erfolgt
eine férmliche Ab der bis zur Baufertigstellung erbrachten Leistungen. Mit Beendigung der weiteren Leistungen des Auftragnehmers
wird diesem die vertra@Sgerechte Erbringung schriftlich bestatigt. Von dem Tag der Abnahme an lauft die Frist nach § 6.2 dieses Vertrages fiir
die bis dahin abgenommenen Leistungen, fur die spateren mit dem Datum der schriftlichen Bestatigung der vertragsgerechten Erbringung. Im
Ubrigen gelten die §§ 640, 641 a BGB. Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur férmlichen Abnahme nicht binnen 12 Werktagen nach,
gelten die Leistungen als abgenommen.

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem
Auftragnehmer erteilen.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fir Vertrage, Leistungsver-
zeichnisse, Kostenermittlungen und Honorarrechnungen und eine Abstimmung Uber den Baustellenablauf verlangen.

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich des Auftraggebers miissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss vorliegen und
dem Auftragnehmer ausgehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften ist wie eine Vertragserganzung zu
behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

Grundlagen des Honorars des Auftragnehmers

Honorarzone, der das Objekt nach Anlage 12.2 bzw. 13.2 HOAI angehort

Honorarzone Ingenieurbauwerke: Honorarzone Verkehrsanlagen:

Honorarsatz (§ 7 Abs. 1 HOAI)
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gem. §§ 43, 47 HOAI wie folgt vergltet:
Ingenieurbauwerke Verkehrsanlagen
v. H. des Honorars beauftragt v. H. des Honorars beauftragt

Grundlagenermittlung . . .. ... ... 2% /3 P 2% %
VOrplanung . . ..o oo 20% %o | 20% %
Entwurfsplanung ........... . . 25% /3 P 25% %
Genehmigungsplanung . ........... ... . ... 5% /3 P 8% %
Ausflhrungsplanung . ......... .. ... i 15% %o | v 15% %
Vorbereitender Vergabe ........... .. ... ... ... .. ... 13% /3 P 10% %
Mitwirken beider Vergabe ........ ... ... ... .. ... .. .. 4% /3 P 4% %
Bauoberleitung ......... .. ... 15% %o | v 15% %
Objektbetreuung . ... .. .. ... 1% /3 P 1% %

Summe % %

Die konstruktiven Ingenieurbauwerke flr Verkehrsanlagen . . . ... ...

|:| Sonstige Einzelbauwerke (ausgenommen Gebaude und Freileitungsmasten) ... ............

|:| erhéhen das Honorar fiir Leistungsphase 2 auf 10%.

|:| Die Leistungsphase 4 wird mit . . % | bewertet, da ein eigenstandiges Planfgststellungsve erforderlich ist

(§ 43 Abs. 3 Nr. 1 HOAI).

|:| Die Leistungsphase 5 wird mit . . % | bewertet, da ein iberdurchschni
wird (§ 43 Abs. 3 Nr. 2 HOAI

nd an Ausfiihrungszeichnungen erforderlich

|:| Zuschlag fir Umbauten und Modernisierung (§ 36 Abs. 1 HOAI) . .4 ......... G . ... ..... %
oder

|:| Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer i A HOAI L %
|:| Ortliche Bauiiberwachung gemaf Anlagen 12 und 13, jeweils LPH 8 Be istungen.......... %
Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren s Objekts auf der Grundlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung

(§ 6 Abs. 1 und 2 HOAI).
Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Ba
schriftlich vereinbart.

Endet das Vertragsverhaltnis zu eine
nungsgrundlage.

Folgende
Fir den Mitarbeiter, der technische oder Fir den Technischen Zeichner und sonstige
wirtschaftliche Aufgaben erfiillt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation
EUR EUR

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen Ubertragen werden, so ist Uber diese Leistungen und tber die Honorarhéhe eine Verein-
barung zu treffen. Wird diese Honorarhdhe nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgefiihrte Stundensatz.

Die Honorierung fiir Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich nach Anlage 1 zu § 3 Abs. 1, Ziff. 1.2.3 HOAI. Dies gilt
auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik ibertragen werden. Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage IV zu
diesem Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Die Grundleistungen sind in sieben Leistungsphasen unterteilt und wie folgt in Prozentsatzen nach Ziffer 1.2.2 und 1.2.3 bewertet:

fur die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,

fur die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 Prozent,

fur die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 40 Prozent,

fur die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent,
fur die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausflihrungsplanung) mit 27 Prozent,

fur die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent,
fur die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Prozent.

NookrwN =

Werden aus dem Leistungsspektrum Bauphysik weitere Leistungen Ubertragen, so ist dies im § 11 dieses Vertrages zu regeln. Die Be-
wertungen bleiben gleich, es sei denn, es wird im § 11 etwas anderes vereinbart.



- Urheberrechtlich geschitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und

(13070)

00/600/4402/60 W. Kohlhammer GmbH

8. aktualisierte Fassung 2013

Dr. Klaus Neuenfeld - Gréafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

Seite 5 von 14 Deutscher Gemeindeverlag GmbH

elektronische Speicherung verboten!

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

3.7 Das Entwasserungsgesuch ist Teil der Genehmigungsplanung (§ 47 Abs. 1 bzw. § 43 Abs. 1 Nr. 4 HOAI).

3.8 Diein § 1 Ziffer 1.6.4 vereinbarten weiteren HOAI-Leistungen werden wie folgt honoriert:

3.9

3.10 Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahl

Die in § 1 Ziffer 1.6.5 vereinbarten sonstigen Leistungen werden wie folgt honoriert:

Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:

|:| insgesamt mit einer Pauschale von ...........

|:| Post- und Fernmeldegebuhren pauschal mit . . ..
im Ubrigen auf Nachweis.

|:| insgesamt auf Nachweis mit folgender Mal3gabe:
- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW

- eine Tagegeldpauschalevon .. .............

- Ubernachtungskosten . ... ................

|:| Vervielfaltigungskosten werden zusatzlich zu vereinbarter Pauschale auf Na

[]

Vervielfaltigungskosten tragt der Auftraggeber.

% des Nettohonorars.

EUR| [ % | des Nettohonorars,

EUR/km |,

en Offentlicher

EUR

I:I Weitere Vereinbarungen (z. B. Menge der in der Pauschale enthal

dessen Festlegungen richten.

emal § 15 Abs. 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten Zahlungsplanes nach

3.13 Uber die bis zur einvernehmlich erklarten Baufertigstellung erbrachten Leistungen hat der Auftragnehmer nach Abnahme eine Teilschluss-
rechnung zu stellen. Das Honorar wird fallig bis auf das fir die bei Baufertigstellung noch nicht erbrachten Leistungen. Fir die bei

Baufertigstellung ausstehenden Leistungen wird pauschal folgender Abzug vorgenommen:

Abzug 4)
D Rechnungsprifung 3,5% bzw.
| | Antrag auf behsrdiiche Ab- 04% bzw.
nahme und Teilnahme daran
D Uberwachen der Beseitigung 1,5% bzw.

der Mangel

%

%

%

]

Abzug 4)
D Kostenfeststellung 1,0% bzw. %
| | Ubergabe des Objekts 02% bazw. %
D Kostenkontrolle 1,0% bzw. %

]

Die bei Baufertigstellung noch nicht erbrachten Leistungen der Phase 8 sowie der Phase 9 werden fallig mit Abnahme gemaR HOAI-Vertrag.

4) Die Prozentsatze sind Beispiele, die auf den konkreten Fall bezogen verandert werden kénnen.
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3.14 |:| Die Parteien vereinbaren zur Absicherung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen einen Sicherheitseinbehalt in Héhe von 5 %

des Schlussrechnungsbetrags. Der Sicherheitseinbehalt wird bei der Schlussrechnung, im Fall der Beauftragung bis einschlieflich
Leistungsphase 9 bei der Teilschlussrechnung (Ziff. 3.13), in Abzug gebracht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Einbehalt durch
Vorlage einer unwiderruflichen, unbefristeten, selbstschuldnerischen Birgschaft einer Bank, Sparkasse oder eines anerkannten
Kreditversicherers, mit Sitz oder Niederlassung in der EU, abzuldsen.

3.15 Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach

§4

§5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

§6
6.1
6.2

§7

§8

§9

dem Inkrafttreten einer neuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem
Vertrag vereinbarten Prozentsatze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestséatze Uberschreitet, bleiben gultig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bediirfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Riickwirkung besitzt.

Bearbeitungsfristen (Zeitplan)

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber.

- Vorplanung bis: .. ...

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung .. ................ Monate ab Abruf

- Ausflhrungsplanung . . ... .. onate ab Baugenehmigung

- VorbereitungderVergabe . .......... ... ... .. . L. Monate ab Abruf

- Regelbauzeit . . ... ... Monate

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihm nach dem Urheber; gesetz in de ragsschluss geltenden Fassung zustehen.
Der Auftraggeber darf ohne den Auftragnehmer urheberrechtlich

Nutzungsrecht Gibertragen ist.

s geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihm ein entsprechendes

Anderungen urheberrechtlich geschiitzter Bauwerke sind ohne Einwilligung
der Einwilligung verstoRt gegen Treu und Glauben. D uftragnehmer kann
dies firr den Auftraggeber nicht unzumutbar ist.

uftragnehmers unzulassig, es sei denn, die Verweigerung
rlangen, mit den Anderungen beauftragt zu werden, sofern

Der Auftragnehmer ist berechtigt - auch nach Be
Auftraggeber zu betreten, um fotografische oder
(z. B. Sicherheitseinrichtungen, Tresorraume).

ertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in Abstimmung mit dem
n zu fertigen. Dies gilt nicht fir geheimhaltungsbediirftige Bauwerksteile

Der Auftraggeber ist zur Veroffentli des vom

berechtigt.

mer geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe des Auftragnehmers

Die uber den Vertrag hinaus
honorieren.

g nicht urheberschutzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu

Haftung und

anspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

ggebers verjahren nach Ablauf von 5 Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjahrungsfristen vorge-

Der Auftragnehmer istVerpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherung betragen:

fur Personenschaden . ....... ...... EUR

fiir sonstige Schaden . ....... ...... EUR

Vorzeitige Auflosung des Vertrages

Der Vertrag ist fir den Auftraggeber jederzeit, fur den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund kindbar. Die Kindigung bedarf der
Schriftform. Hat der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat er nur Anspruch auf Vergiitung der bis dahin erbrachten Leistungen,
wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstdndigen Wert besitzen. In allen anderen Fallen steht dem Auftragnehmer das vertraglich
vereinbarte Honorar zu; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst.

Herausgabepflicht

Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Originalzeichnungen zu
und sind ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene Kosten von allem Kopien zu erstellen.
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§ 10 Schlussbestimmungen

10.1 Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des BGB, in der bei Vertragsabschluss
glltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts.

10.2 Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

10.3 Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Glltigkeit der anderen Bestimmungen nicht beriihrt. Anstelle der nichtigen
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.

§ 11 Zusitzliche Vereinbarungen

11.1 | (z. B. Ermittlung eines zuséatzlichen Honorars, usw.)

11.2 Sofern der Vertrag der Genehmigung eine Aufsichtsinstanz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren

atesten Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.

Anlagen: Anlag u §§ 43 Abs. 4, 48 Abs. 5 HOAI: Leistungsbild Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

esondere Leistungen)

Anlage II: Anlage 13 zu §§ 47 Abs. 2, 48 Abs. 5 HOAI: Leistungsbild Verkehrsanlagen
rundleistungen, Besondere Leistungen)

e lll: Bauen im Bestand
tzliche Besondere Leistungen)

nlage IV: Leistungsbild Bauphysik
(Grundleistungen, Besondere Leistungen)

weitere Anlagen, im Einzelnen:

Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Anlage 12 (zu § 43 Absatz 4, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leis-
tungsbedarf

c) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d) Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern:
Klaren der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung

e) Ortsbesichtigung
f) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Auswahl und Besichtigung ahnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a) Analysieren der Grundlagen

b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbe-
dingungen sowie Planungen Dritter

c) Untersuchen von L&sungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaBRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der alter-
nativen Lésungsmaéglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer
Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

f) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange,
Vorgange und Bedingungen

g) Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen
Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken beim Erldutern des Planungskonzepts gegenuber Dritten an bi
zwei Terminen

i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen
j) Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
k) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnis;

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen

D Vertiefte Untersuchungen zum Na Nachhaltigkeitsaspekten

D Anfertigen von Nutzen-Kosten-|
D Wirtschaftlichkeitsprifung

D Beschaffen von Ausziigen au
Unterlagen

n

r und anderen amtlichen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung
Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsg
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, Bereitstellen d

fachlich Beteiligter

c) Fachspezifische Berechnungen aus
Leistungsbildern

chatzung

uphasen unter Berticksichtigung der Verkehrs-
ltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

h) Ermitteln der wesentlich
lenkung und der Aufrechter

i) Bauzeiten- und Kostenplan
j) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
D Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

|:| Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
der Notwendigkeit der Mallnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz
gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI.
L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen &ffent-
lich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieBlich der
Antrdge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

d) Abstimmen mit Behérden

e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschliefllich der Teilnahme an bis zu
vier Erlauterungs-, Erérterungsterminen

f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in
bis zu zehn Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Anlage 12 (zu § 43 Absatz 4, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Be-
teiligter bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

b) Zeichnerische Darstellung, Erlduterungen und zur Objektplanung gehérige Be-
rechnungen mit allen fir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maf3staben

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrdge bis zur ausfiihrungs-
reifen Ldsung

d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

D Objektubergreifende, integrierte Bauablaufplanung
D Koordination des Gesamtprojekts
D Aufstellen von Ablauf- und Netzplanen

DPIanen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik fir Ingenieurbau-
werke gemaf § 41 Nummer 1 bis 3 und 5, die dem Auftragnehmer (ibertragen
werden, der auch die Grundleistungen fiir die jeweiligen Ingenieurbauwerke
erbringt

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe-
schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbe-
dingungen

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-
bungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

d) Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) be-
preisten Leistungsverzeichnisse

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

|:| Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Priifen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels

c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten,
an der Vergabe mitwirken

d) Flhren von Bietergesprachen
e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

epreisten

fen und Werte

enangeboten

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

a) Aufsicht Uber die ortliche Bauiberwachung

b) Aufstellen, Fortschreiben und U

diagramm)

c) Veranlassen und Mitwirken beim Inve
nehmen

d) Kostenfeststellung, Ver r Kostenfeststell mit der Auftragssumme

e) Abnahme von Bauleistu
Ortlichen Bautib

ngen und Lieferungen unter Mitwirkung der
erer an der Planung und Objektiber-
von Mangeln, Fertigung einer Nieder-
schrift Gber dat

f) Uberwachen der
Gesamtanlage

nktionsfahigkeit der Anlagenteile und der

g) Antrag auf behordliche Al en und Teilnahme daran
h) Ubergabe des Objekts
i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche

j) Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der
Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

|:| Kostenkontrolle
|:| Prifen von Nachtragen
|:| Erstellen eines Bauwerksbuchs
|:| Erstellen von Bestandsplanen
[ ] Ortliche Bautiberwachung:
|:| Plausibilitatspriifung der Absteckung
|:| Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

|:| Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumafinahme (Bau-
anlaufbesprechung)

|:| Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den
zur Ausfiuhrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vor-
gaben des Auftraggebers

|:| Priifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen
|:| Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen
|:| Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen fest-
gestellten Méngel

|:| Dokumentation des Bauablaufs

|:| Mitwirken beim Aufma® mit den ausfiihrenden Unternehmen und Priifen der
Aufmalle

|:| Mitwirken bei behdrdlichen Abnahmen

|:| Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

|:| Rechnungspriifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit der
Auftragssumme

|:| Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagen-
teile und der Gesamtanlage

|:| Uberwachen der Ausfiinrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone |
und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Uberein-
stimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungs-
anspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

|:| Uberwachen der Méangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 3)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten
Leistungsbedarf

c) Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d) Ortsbesichtigung
e) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Ermitteln besonderer, in den Normen nicht festgelegter Einwirkungen
[ ] Auswahl und Besichtigen &hnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten
b) Analysieren der Grundlagen

c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die o6ffentlich-rechtlichen Randbe-
dingungen sowie Planungen Dritter

d) Untersuchen von L&sungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung von bis zu 3
Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln
der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach
Tabellenwerten

Untersuchen der mdglichen  SchallschutzmafRnahmen,
detaillierte schalltechnische Untersuchungen

f) Kléren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenha
Vorgange und Bedingungen

ausgenommen

g) Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsféhigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen
Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken bei Erlautern des Planungskonzepts gegeniber,
Terminen

i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Al

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszlge aus der Voruntersuchung zu
wendung fur ein Raumordnungsverfahren

k) Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziel

)

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen
D Untersuchungen zur Nachhaltigkeit
[ ] Anfertigen von Nutzen-Kosten-U
D Wirtschaftlichkeitsprifung

D Beschaffen von Ausziigen
Unterlagen

und anderen amtlichen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

planungen

b) Erlauterungsl
fachlich Beteilig

r Beitrdge anderer an der Planung

c) Fachspezifische B
Leistungsbildern
d) Ermitteln der zuwendun igen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des

Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung

sgenommen Berechnungen aus anderen

e) Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegenuber Dritten an bis zu
drei Terminen, Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken
und Anregungen

f) Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behérden und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten

g) Kostenberechnung einschlieRlich zugehdriger Mengenermittlung, Vergleich der
Kostenberechnung mit der Kostenschatzung
h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken

i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten;
Festlegen der erforderlichen SchallschutzmaBnahmen an der Verkehrsanlage,
gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schall-
technischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schall-
schutzmafnahmen an betroffenen Gebauden

j) Rechnerische Festlegung des Objekts
k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte
1) Nachweis der Lichtraumprofile

m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Verkehrs-
lenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs wahrend der Bauzeit

n) Bauzeiten- und Kostenplan

0) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
D Detaillierte signaltechnische Berechnung
D Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

D Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
der Notwendigkeit der MalRnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz
gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI.
L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI)

(Blatt 2 von 3) Projektnummer

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fir die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieRlich
der Antrdge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b

-

Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnisses unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

d

e

Abstimmen mit Behérden

- =

Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieRlich der Teilnahme an bis zu
vier Erlduterungs-, Erérterungsterminen

f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in
bis zu 10 Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anfor-
derungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter bis zur ausfihrungsreifen Lésung

b) Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehdrige
Berechnungen mit allen fir die Ausfihrung notwendigen Einzelangaben
einschlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maf3staben

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an
Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfiihr
reifen Losung

d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektau

integrierte Bauabl

rojekts

Netzplanen

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Bej
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesond
schreibungen mit Leistungsverzeichnigsen sowie
dingungen

ertigen der Leistungsbe-
sonderen Vertragsbe-

c) Abstimmen und Koordinieren der
schreibungen der anderen an der Planun

den Leistungsbe-

f) Kostenkontroll Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten
enberechnung

|:| Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Priifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel

c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die
an der Vergabe mitwirken

d) Flhren von Bietergesprachen
e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

|:| Priifen und Werten von Nebenangeboten
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 3 von 3)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

a) Aufsicht Uber die ortliche Baulberwachung, Koordinierung der an der
Objektiberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prifen von Planen auf
Ubereinstimmung mit dem auszufiihrenden Objekt und Mitwirken bei deren
Freigabe

b) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balken-
diagramm)

c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfihrenden Unternehmen in Verzug zu
setzen

d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme

e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der
ortlichen Bauiiberwachung und anderer an der Planung und Obijektiiber-
wachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigen einer Nieder-
schrift iber das Ergebnis der Abnahme

f) Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

g) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfihigkeit der Anlagenteile und der
Gesamtanlage

h) Ubergabe des Objekts

i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Be-
standsunterlagen und der Wartungsvorschriften

D Kostenkontrolle
D Priifen von Nachtragen
D Erstellen eines Bauwerksbuchs
D Erstellen von Bestandsplanen
[] rtliche Bauiiberwachung:
|:| Plausibilitatspriifung der Absteckung
|:| Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

|:|Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaflnahme
(Bauanlaufbesprechung)

|:| Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit den
zur Ausfiilhrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den
Vorgaben des Auftraggebers

|:| Priifen und Bewerten der B
|:| Durchfiihren oder Vera

[ ] Uberwachen der Bese
gestellten Mangel

|:| Dokumentation des Bauabla¥

y von Nachtragen

me der Leistungen fest-

den Unternehmen und Prifen der

Mitwirken bei achen der Prifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und Gesamtanlage

erwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone |
| mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Uberein-
g mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfi
leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoc
funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieBli
gehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor
Mangelanspriiche gegeniber den ausfiihren

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicher]

D Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anlage lll zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Bauen im Bestand Projektnummer

- zusiatzliche Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden zusétzlich folgende Besondere Leistungen (ibertragen:

Beschaffen von Unterlagen des Bestandes

Sichten der Bauakten bei der aktenfiihrenden Behérde
Beschaffen von Eigentlimer- oder Mieter-Zustimmungen
Aufnehmen des Bestandes (Bestandsaufnahme)
MafRliche Bestandsaufnahme

Technische Bestandsaufnahme

Gestalterische Bestandsaufnahme

Kunstlerische Bestandsaufnahme

Baugeschichtliche Bestandsaufnahme
Verformungsgerechtes Aufmal

Neuerstellen von Bestandsplanen

Mitwirken bei der Vergabe von Leistungen an Sonderfachleute
Spezialuntersuchungen der Bausubstanz

|:| Baualtersplan

|:| Dendrochronologische Untersuchungen
|:| Restauratorische Untersuchungen
Soziostrukturelle Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse der Nutzer und edurfnisse/Anforderungen
Gestaltungsanalyse in Verbindung mit denkmalpflegerj /stadtbildpflegerischien Auflagen

Erstellen detaillierter Fotodokumentation des Bes!
Schadenskartierung im Bestandsplan oder im Rau

Ermitteln von Schadensursachen

Mitwirken
Abklaren der chkeiten sowie der damit verbundenen Auflagen
Abrechnen entsprecl den besonderen Modalitaten der Finanzierung nach besonderen Programmen
Erarbeiten von Entsorgungskonzepten fiir vorgefundene gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe
Untersuchen der Wiederverwendbarkeit vorhandener Bauteile und Materialien

Erheben und Katalogisieren von einzulagernden Bauteilen

Uberwachen der Einlagerung von Bauteilen

Planen, Koordinieren und Uberwachen von SchutzmaRnahmen fiir die vorhandene Substanz und/oder Nutzung

Wirkungskontrollen von Planungsansatz und MalRnahmen im Hinblick auf die Nutzer, z. B. durch Befragen
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Anlage IV zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

l Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Kilaren der Aufgabenstellung

b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

DMitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir
Wettbewerbe

D Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von Kenn-
werten

D Schadensanalyse bestehender Gebaude

D Mitwirken bei Vorgaben fiir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

a) Analyse der Grundlagen

b) Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebduden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

c) Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes

d) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der
Objektplanung und der Fachplanungen

e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und
den Fachplanungen

f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als
Arbeitsgrundlage flr Objektplanung und Fachplanungen

[ ] Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fiir FérdermaRnahmen und bei deren
Umsetzung

D Mitwirken an Projekt-, Kaufer- oderd

beschreibungen

D Erstellen eines fachiibergreifg

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

a) Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fir das
Gebéaude

b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung
Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

c) Bemessen der Bauteile des Gebaudes

d) Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erléuterungsber,
Grundlagen und Auslegungsdaten

imulationen zur Pro
d Freirdumen

se des Verhaltens von Bauteilen, Raumen, Gebauden

a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigun
mit Behorden

b) Aufstellen der férmlichen Nachweis

c) Vervollstandigen und Anpassen der Untel

D Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen

D Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwir

er Ausfiihrungsplanung

a) Durcharbeiten d
der durch die

istungsphasen 3 und 4 unter Beachtung

b) Mitwirken bei d
Objektplanung und

ung durch erganzende Angaben fir die

D Mitwirken beim Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirku ei der Vorbereitung der Vergabe

Beitrdge zu Ausschreibungsunterlagen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Mitwirken beim Priifen und Bewerten der Angebote auf Erfiillung der Anforderungen

D Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

D Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

D Messtechnisches Uberpriifen der Qualitdt der Bauausfiihrung und von Bauteil-
oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

D Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Vollmacht

Zwischen dem Auftraggeber
ggf. vertreten durch

zum HOAI-Vertrag

und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch

Auftragsnummer

Projektnummer

Ich / Wir bevoliméachtige(n) den / die Auftragnehmer beziiglich meines / unseres Bauvorhabens

- genaue Bezeichnung der Baumafinahme -

Ort, Stralle

Grundbuchbezeichnung

Eigentiimer des G

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist der Auftragnehmer in diesem

Umfang beauftragt.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber
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Nachtragsvertrag

§ 1 Vertragsgegenstand

|:| Dem Auftragnehmer werden folgende weitere Grund-Leistungen Ubertragen:

1.0 2. [0 3.0 4. [] Ausfertigung
Nachtragsvertrag

zum Vertrag vom
zwischen und

Auftraggeber Auftragnehmer

Auftragsnummer Projektnummer

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

elektronische Speicherung verboten!

Die Besonderen Leistungen werden g 3.5.1 des Hauptvertrages vergltet

|:| nach einem Pauschalh

|:| nach d

inbarten Stundensatzen.

Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de

§ 2 Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Hauptvertrages . . . ...................ooooouo.u...

vom

Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)

Formulartibersicht Daten importieren Daten exportieren Speichern (PDF editierbar)l

Speichern (PDF Archiv) |
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