Formulariibersicht |

Daten importieren

Daten exportieren

| Speichern (PDF editierbar)|

8. aktualisierte Fassung 2013

Dr. Klaus Neuenfeld - Gréafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

- Urheberrechtlich geschiitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und

(13070)

00/600/5302/60 W. Kohlhammer GmbH

Seite 1 von 13

elektronische Speicherung verboten!

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

§1

1.1

-
N

HOAI-Vertrag 2013 fur Gebaude / Innenraume / Freianlagen /

Bauen im Bestand

Zwischen dem Auftraggeber
ggf. vertreten durch

und dem Auftragnehmer

ggf. vertreten durch

Speichern (PDF Archiv) |

Ausfertigung

Auftragsnummer

Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen des Auftragnehmers

Gegenstand des Vertrages D sind Leistungen fiir folgende Baumalnahmen

|:| Erweiterung

|:| Neubau

|:| Modernisierung

|:| Instandsetzung / Instandhaltung

|:| Innenrdume |:|

fir das Bauvorhaben

Zur Herbeifiihrung des vereinbarten Werkerfolgs
34 und 39 HOAI beauftragt; dabei sind die Gri
notwendig und nicht im Folgenden ausgenommen sing-
leistungsinhalt

ausdriicklic

Die Einzelheiten der geschuldeten Gri
als Anlage | und Anlage Il zu diesem

Leistungsbild Gebaude
|:| 1 - Grundlagenermittiu

mit Ausnahme von:

|:| 3 - Entwurfsplanung

mit Ausnahme von:

|:| 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

|:| 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

Leistungsbild Innenraume

|:| 1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:

|:| 2 -Vorplanung

mit Ausnahme von:

|:| 3 - Entwurfsplanung

mit Ausnahme von:

|:| 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

|:| 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

ehmer von dem Auftraggeber mit nachfolgenden HOAI-Leistungen der §§
Leistungsphasen zu erbringen, soweit sie zur Erfiillung des Vertrages

sich aus der Anlage 10 zu dem § 34 und Anlage 11 zu dem § 39 HOAI, die
Vertragsinhalt gemacht werden.

Leistungsbild Freianlagen

|:| 1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:

|:| 2 - Vorplanung

mit Ausnahme von:

|:| 3 - Entwurfsplanung

mit Ausnahme von:

|:| 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

|:| 5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

1) Die in diesem Vertrag mit [0 versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( [X] ) . Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt

sie als nicht vereinbart.

2) Bei ausschlieRlicher Ubertragung von Freianlagen ist ein anderes Vertragsmuster zu verwenden.



- Urheberrechtlich geschiitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und

(13070)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

00/600/5302/60 W. Kohlhammer GmbH

Seite 2 von 13

8. aktualisierte Fassung 2013

Dr. Klaus Neuenfeld - Gréafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

elektronische Speicherung verboten!

1.3

1.4

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.6
1.6.1

1.6.2
1.6.3

1.7

1.8

|:| 6 - Vorbereitung der Vergabe |:| 6 - Vorbereitung der Vergabe |:| 6 - Vorbereitung der Vergabe
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|:| 7 - Mitwirkung bei der Vergabe |:| 7 - Mitwirkung bei der Vergabe |:| 7 - Mitwirkung bei der Vergabe
mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|:| 8 - Objektiiberwachung - |:| 8 - Objektiiberwachung - |:| 8 - Objektiiberwachung -

Bauiiberwachung und Dok. Bauiiberwachung und Dok. Bauiiberwachung und Dok.

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

|:| 9 - Objektbetreuung |:| 9 - Objektbetreuung bjektbetreuung

mit Ausnahme von: mit Ausnahme von:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistu

Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten Ubertragenen Lej

Auftraggeber ggf. stufenweise Ubertragen (§ 1.4). In diesem Fall sind nicht dur

freigegebene Leistungsphasen nicht Gibertragen und bedirfen keiner Kiindigung

Dem Auftragnehmer werden |:| sofort |:| stufenweise

Wird die in § 1.1 genannte MaRnahme ganz oder teilweise weiterdeflhrt, r Auftragnehmer einen Anspruch auf Beauftragung mindestens
einschlieRlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, letzt , falls die Leistungsphase/n 8 (und 9) nicht zur Ubertragung
gelangt/gelangen. Der Auftragnehmer ist von der Pflicht zur Erbringung weit8§€r Leistungen entbunden, wenn diese nicht innerhalb eines
Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss d t erbrachten Leistung beauftragt werden. Aus der stufen-/abschnittsweisen
Beauftragung sind keine weitergehenden Anspriic] ehmers gegen den Auftraggeber abzuleiten.

Zusatzlich wird beauftragt:

D Baukiinstlerische Uberwachung, das ist das Uberw. Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung 3

D Leistungen der Bauphysik (Anlag

D Erstellen eines Entwasse

]

HOAI)

]

Besondere Leistungen (§ 3 Abs. 3i. V. m. Anlage 10 und 11 HOAI)

Zu den Grundleistungen werden folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage | und Il zu diesem Vertrag angekreuzt sind.

Bei Vertragen lUber Bestandsbauten kénnen auch Besondere Leistungen Uber die Anlagen | und Il hinaus notwendig werden, die in Anlage Il
zu diesem Vertrag angekreuzt werden missen.

Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu vereinbaren.

Wird der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu treffen (§ 7 Abs. 6
HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.

Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Auftragnehmer gegeniiber dem Auftraggeber eine umfassende Unterrichtungspflicht.
Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten liberschritten werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber
unverziglich zu unterrichten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren, insbesondere
hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Weisungen des
Auftraggebers, so hat er diese unverziglich anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur
eingehen, wenn Gefahr im Verzug besteht und das Einverstandnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

3) Nur ankreuzen, wenn die Leistungsphase/n 8 (und 9) nicht Ubertragen wird/werden.
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1.9

§2

21

2.2
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Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber lber die Notwendigkeit des Einsatzes von Fachingenieuren sowie deren Leistungsumfang zu
beraten und die von den Fachingenieuren erbrachten Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen
und in diese einzuarbeiten.

Aufgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere soll er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes
Verlangen des Auftragnehmers unverzuglich entscheiden.

Die notwendigen Fachingenieure werden nach Beratung seitens des Auftragnehmers durch den Auftraggeber beauftragt.
Der Auftraggeber beauftragt zunachst folgende Fachingenieure fir:

|:| Vermessung

Baugrunduntersuchung

Tragwerksplanung

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen

Foérderanlagen

nutzungsspezifische Anlagen, einschl.
maschinen- und elektrotechnischen Anlagen
in Ingenieurbauwerken

Gebaudeautomation

Akustische Beratung

Bauphysikalische Beratung

Restaurierungsarbeiten

Freianlagen

Bauaufnahme

rindungsber:

N s s 0 I A A B A B A B R

[]

Name und Geschéftssitz der Fachingenieure kdnnen auch nach Vertragsabschluss erganzt werden. Die Auswahl von weiteren Beteiligten und
der Abschluss von Vertragen mit diesen bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftraggeber ubergibt dem Auftragnehmer séamtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese fiir die Vertragserfiillung
oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers, der Fachingenieure sowie der Unternehmer rechtsgeschaftlich ab.

Es erfolgt eine formliche Abnahme der bis zur Bezugsfertigkeit erbrachten Leistungen. Mit Beendigung der weiteren Leistungen des
Auftragnehmers wird diesem die vertragsgerechte Erbringung schriftlich bestatigt. Von dem Tag der Abnahme an lauft die Frist nach § 6.2
dieses Vertrages fir die bis dahin abgenommenen Leistungen, fir die spateren mit dem Datum der schriftlichen Bestatigung der
vertragsgerechten Erbringung. Im Ubrigen gelten die §§ 640, 641 a BGB. Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur férmlichen Abnahme
nicht binnen 12 Werktagen nach, gelten die Leistungen als abgenommen.

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem
Auftragnehmer erteilen.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fur Vertrage, Leistungsver-
zeichnisse, Kostenermittlungen und Honorarrechnungen und eine Abstimmung lber den Baustellenablauf verlangen.

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich des Auftraggebers miissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss vorliegen und
dem Auftragnehmer ausgehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften ist wie eine Vertragsergéanzung zu
behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.
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§ 3 Grundlagen des Honorars des Auftragnehmers

341

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.

3.5.

w
o
w

w
o

1

2

Honorarzone, der das Objekt nach §§ 5 Abs. 1 und 3, 35 Abs. 2 und 40 Abs. 2 angehdrt (Anlagen 10.2, 11.2)

Honorarsatz (§ 7 Abs. 1 HOAI)

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gem. §§ 34 / 39 HOAI wie folgt vergutet:

Gebdaude § 34 HOAI Innenrdume § 34 HOAI Freianlagen § 39 HOAI
beauftragt beauftragt beauftragt

Grundlagenermittlung . ... .................. 2% Y% | .o... 2% Y% | ... 3% %
Vorplanung . . .. ..o 7% Y% | ... 7% Y% | ... 10% %
Entwurfsplanung. .. ......... ... ... . ... 15% Y% | ... 15% Y% | ... 16% %
Genehmigungsplanung . ................... 3% Y% | ... 2% Y% | ... 4% %
Ausfihrungsplanung . .. .......... .. ... .. ... 25% Y% | ... 30% | % - 25% %
Vorbereitung der Vergabe . .. ................ 10% Y% | ... 7% 6 e 1% %
Mitwirkung bei der Vergabe ................. 4% Y% | ... ... 3% %
Objektliberwachung - Bautiberwachung und Dok. 32% Y% | ... %
Objektbetreuung . .. ......... ... o 2% %l i 2% G - %
Summe % %

| | Zzuschlag fiir Umbauten und Modernisierung (§ 36 HOAI) ................ ... 49 ... .. . . .. %
|:| Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 3.2 al i . %
|:| Uberwachung der Herstellung des Objekts hinsichtlich de %
|:| Uberwachung der Instandsetzungen und Instandhaltungen (§ 12 Abs. 2 %
Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren s Objekts auf der Grundlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung

(§ 6 Abs. 1 und 2 HOAI).
Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden B
schriftlich vereinbart.

Endet das Vertragsverhaltnis zu eine
nungsgrundlage.

Honorierung der

Die gemal
barendes

Il dieses Vertrages ubertragenen Besonderen Leistungen werden entweder durch ein in § 11.1 zu verein-
iber Stundenhonorar vergutet.

n vereinbart
Fir den Mitarbeiter, der technische oder Fir den Technischen Zeichner und sonstige
wirtschaftliche Aufgaben erfiillt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation
EUR EUR EUR

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen ubertragen werden, so ist iber diese Leistungen und uber die Honorarhéhe eine Verein-
barung zu treffen. Wird diese Honorarhohe nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgeflihrte Stundensatz.

Die Honorierung fiir Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich nach Anlage 1 zu § 3 Abs. 1, Ziff. 1.2.3 HOAI. Dies gilt
auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik libertragen werden. Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage IV zu
diesem Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Die Grundleistungen sind in sieben Leistungsphasen unterteilt und wie folgt in Prozentsatzen nach Ziffer 1.2.2 und 1.2.3 bewertet:
1. fir die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,

fur die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 Prozent,

fur die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 40 Prozent,

fur die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent,

fur die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausfliihrungsplanung) mit 27 Prozent,

fur die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe) mit 2 Prozent,

fur die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe) mit 2 Prozent.

Werden aus dem Leistungsspektrum Bauphysik weitere Leistungen Ubertragen, so ist dies im § 11 dieses Vertrages zu regeln. Die
Bewertungen bleiben gleich, es sei denn, es wird im § 11 etwas anderes vereinbart.

NookwdN
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

Die Honorierung fur die Erstellung des Entwasserungsgesuchs richtet sich nach §§ 53, 54 HOAI.

Uber Umfang und Honorierung des Entwasserungsgesuchs treffen die Parteien folgende Vereinbarung:

Die in § 1 Ziffer 1.5.4 vereinbarten weiteren HOAI-Leistungen werden wie folgt honoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.5.5 vereinbarten sonstigen Leistungen werden wie folgt honoriert:

Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:

|:| insgesamt mit einer Pauschale von ........... %

|:| Post- und Fernmeldegebuhren pauschal mit . . .. EUR
im Ubrigen auf Nachweis.

des Nettohonorars,

|:| insgesamt auf Nachweis mit folgender Mal3gabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW EUR / km iesenen Kosten offentlicher

- eine Tagegeldpauschalevon .. .............

- Ubernachtungskosten . ... ................

|:| Vervielfaltigungskosten werden zusatzlich zu vereinbarter Pauschale au hweis abgerechnet.

[]

Vervielfaltigungskosten tragt der Auftragge

I:I Weitere Vereinbarungen (z. B. Menge der in der enth n Pausen, etc.)

Der Auftragnehmer ist zu Absci aRk § 15 Abs. 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten Zahlungsplanes nach
dessen Festlegungen richten.

|:| Der Auftragg emaRl § 648 a Abs. 1 BGB in Héhe von . . . . EUR

dnerische Birgschaft eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschéftsbetrieb befugten Kreditinstituts
oder Kr rsicherers beibringen.

Der Auftragnehmer wird die Ublichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Hochstsatz von 2 % pro Jahr erstatten.

Uber die bis zur einvernehmlich erklarten Bezugsfertigkeit erbrachten Leistungen hat der Auftragnehmer nach Abnahme eine Teilschluss-
rechnung zu stellen. Das Honorar wird fallig bis auf das fir die bei Bezugsfertigkeit noch nicht erbrachten Leistungen. Fir die bei
Bezugsfertigkeit ausstehenden Leistungen wird pauschal folgender Abzug vorgenommen:

Abzug 4) Abzug 4)
D Rechnungsprifung 3,5% bzw. % D Kostenfeststellung 1,0% bzw. %
| ] Antrag auf behérdiiche Ab- 04% bazw. % | ] Ubergabe des Objekts 02% bazw. %
nahme und Teilnahme daran
|:| Uberwachen der Beseitigung 1.5% bzw. % |:| Kostenkontrolle 1,0% bzw. %
der Mangel

Die bei Bezugsfertigkeit noch nicht erbrachten Leistungen der Phase 8 sowie der Phase 9 werden fallig mit Abnahme gemal HOAI-Vertrag.

4) Die Prozentséatze sind Beispiele, die auf den konkreten Fall bezogen verandert werden kénnen.
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3.14 |:| Die Parteien vereinbaren zur Absicherung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen einen Sicherheitseinbehalt in Hohe von 5 %

des Schlussrechnungsbetrags. Der Sicherheitseinbehalt wird bei der Schlussrechnung, im Fall der Beauftragung bis einschlief3lich
Leistungsphase 9 bei der Teilschlussrechnung (Ziff. 3.13), in Abzug gebracht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Einbehalt durch
Vorlage einer unwiderruflichen, unbefristeten, selbstschuldnerischen Birgschaft einer Bank, Sparkasse oder eines anerkannten
Kreditversicherers, mit Sitz oder Niederlassung in der EU, abzul6ésen.

3.15 Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gliltige Honorarordnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach

§4

§5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

§6
6.1
6.2

§7

§8

dem Inkrafttreten einer neuen HOAI erbracht werden, nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem
Vertrag vereinbarten Prozentsatze, um die das vereinbarte Honorar die Mindestséatze tiberschreitet, bleiben giiltig.

Sonstige neue Inhalte einer HOAI-Novelle bedurfen einer schriftlichen Vertragsanderung, die keine Riickwirkung besitzt.

Bearbeitungsfristen (Zeitplan)

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber.

- Vorplanung bis: ... ...

- Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung . . ................. Monate ab Abruf

- Ausflhrungsplanung . . ... ... ... Baugenehmigung

- VorbereitungderVergabe . .......... ... ... Monate ab Abruf

- Regelbauzeit . . ... ... . Monate

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihm nach dem Urhe ertragsschluss geltenden Fassung zustehen.

Der Auftraggeber darf ohne den Auftragnehmer urheberrechtlic
Nutzungsrecht Gbertragen ist.

geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihm ein entsprechendes

Anderungen urheberrechtlich geschiitzter Planungen u
Verweigerung der Einwilligung verstoRt gegen Tre,
werden, sofern dies fiir den Auftraggeber nicht un

Bauwerke sind ohne€inwilligung des Auftragnehmers unzulassig, es sei denn, die
auben. Der Auftragnehmer kann verlangen, mit den Anderungen beauftragt zu

Der Auftragnehmer ist berechtigt - auch nach Be
Auftraggeber zu betreten, um fotografische oder so
(z. B. Sicherheitseinrichtungen, Tresorra

Der Auftraggeber ist zur Verdffentlic es vom Auftragnehmer geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe des Auftragnehmers
berechtigt.

Die Uber den Vertrag hinausg
honorieren.

Haftung und

Erflllungs- nspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Vertraglich
sehen sind.

ggebers verjdhren nach Ablauf von 5 Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjahrungsfristen vorge-

HaftpflichtversicWerung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherung betragen:

fur Personenschaden . ....... .......... EUR

fiir sonstige Schaden . ....... ........... EUR

Vorzeitige Auflosung des Vertrages

Der Vertrag ist fur den Auftraggeber jederzeit, fir den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund kindbar. Die Kindigung bedarf der
Schriftform. Hat der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat er nur Anspruch auf Vergiitung der bis dahin erbrachten Leistungen,
wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstandigen Wert besitzen. In allen anderen Fallen steht dem Auftragnehmer das vertraglich
vereinbarte Honorar zu; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst.

Herausgabepflicht

Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Originalzeichnungen zu
und sind ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene Kosten von allem Kopien zu erstellen.
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§ 10 Schlussbestimmungen

10.1 Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des BGB in der bei Vertragsabschluss
glltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts.

10.2 Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.
10.3 Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Gliltigkeit der anderen Bestimmungen nicht beriihrt. Anstelle der nichtigen

Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.

§ 11 Zusitzliche Vereinbarungen

11.1 | (z. B. Ermittlung eines zuséatzlichen Honorars, usw.)

11.2 Sofern der Vertrag der Genehmigu urch eine A anz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren
rschriftsleistung eines der Vertragspartner.

Anlagen: § 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI: Leistungsbild Objektplanung Gebaude und Innenraume
dere Leistungen)
§§ 39 Abs. 4, 40 Abs. 5 HOAI: Leistungsbild Freianlagen
esondere Leistungen)
gtzliche Besondere Leistungen)
V: Leistungsbild Bauphysik
undleistungen, Besondere Leistungen)
itere Anlagen, im Einzelnen:
Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)




- Urheberrechtlich geschitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und

(13070)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

00/600/5302/60 W. Kohlhammer GmbH

Seite 8 von 13

8. aktualisierte Fassung 2013

Dr. Klaus Neuenfeld - Gréafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

elektronische Speicherung verboten!

Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume
Anlage 10 (zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfs-
planung des Auftraggebers

b) Ortsbesichtigung

c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d) Formulieren der Entscheidungshilfen flr die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

[ ] Bedarfsplanung

|| Bedarfsermittlung
|| Aufstellen eines Funktionsprogramms
|| Aufstellen eines Raumprogramms

Standortanalyse
Mitwirken bei Grundstiicks- und Objektauswahl, -beschaffung und -libertragung
Beschaffen von Unterlagen, die fir das Vorhaben erheblich sind
Bestandsaufnahme
Technische Substanzerkundung
Betriebsplanung
Priifen der Umwelterheblichkeit
Priifen der Umweltvertraglichkeit
Machbarkeitsstudie
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Projektstrukturplanung
Zusammenstellen der Anforderug
Verfahrensbetreuung, Mitwirkg
leistungen

H tifizierungssystemen
abe von Planungs- und Gutachter-

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varian-
ten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MafRstab nach Art und
GroRe des Objekts

d) Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Be-
dingungen (zum Beispiel stédtebauliche, gestalterische, funktionale, tech-
nische, wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftlic]
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

f) Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

g) Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den fin
dingungen

Aufstellen eines
Untersuchen

urchfiihren von WirtS@#aftlichkeitsuntersuchungen
urchfiihren der Voranfrage (Bauanfrage)
rtigen von besonderen Prasentationshilfen, die fur die Klarung im Vorent-
Farb- und Materialcollagen

ozess nicht notwendig sind, zum Beispiel
% Digitales Gelandemodell

% 3-D oder 4-D Gebaudemodellbearbeitung (Building Information Modelling BIM)
Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke
% Fortschreiben des Projektstrukturplanes
Aufstellen von Raumbiichern
|:| Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachweisen
fur den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen An-
lagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von
Abweichungen von der Bauordnung

tivische Darstellungen
Bewegte Darstellung/Animation

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (Sys

a) Erarbeiten der Entwurfsp

(Zum Beispiel stadteba
schaftliche, 6kologi

Hes Objekts im erforderlichen Umfang und

ichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen, zum Beispiel B ebauden im Mafistab 1:100, zum Beispiel bei
Innenrdumen im MaRstab N80 bis 1:20

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage flir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

c) Objektbeschreibung

d) Verhandlungen lber die Genehmigungsfahigkeit

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung

f) Fortschreiben des Terminplans

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Analyse der Alternativen/Varianten und deren Wertung mit Kostenuntersuchung
(Optimierung)

[ ] wirtschaftlichkeitsberechnung

D Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung

D Fortschreiben von Raumbiichern

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieflich der Antrage auf
Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergadnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen

D Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung
D Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer Art,
fur die Erlangung behérdlicher Zustimmungen im Einzelfall

D Fachliche und organisatorische Unterstiitzung des Bauherrn im Widerspruchs-
verfahren, Klageverfahren oder ahnlichen Verfahren

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung, als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen

|:| Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der Leistungs-
beschreibung mit Leistungsprogramm *)

|:| Priifen der vom bauausfiihrenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfihrungsplane auf
Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung *)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume
Anlage 10 (zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

b) Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und GroRRe des
Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlicksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebauden im
Mafstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenrdumen im Mafstab 1:20 bis 1:1

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

d) Fortschreiben des Terminplans

e) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten
Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung

f) Uberpriifen erforderlicher Montageplane der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit
der Ausfiihrungsplanung

|:| Fortschreiben von Raumbiichern in detaillierter Form

D Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS)

|:| Priifen und Anerkennen von Planen Dritter, nicht an der Planung fachlich Be-
teiligter auf Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsplanen (zum Beispiel Werk-
stattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundamentplane nut-
zungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die Leistungen
Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz
oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen
dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der
Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
schreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungs-
verzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle Leistungsbereiche

D Aufstellen der Leistungsbeschreibun
lage der detaillierten Objektbeschrg

DAufsteIIen von alternativen
Leistungsbereiche

DAufsteIIen von vergleichendé

ggaait Leistungsprogramm auf der Grund-

chreibungen fiir geschlossene

er Auswertung der Bei-

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

b) Einholen von Angeboten

c) Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich Aufstellen eines Preisspieg
nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prifen und Werten der Ang
zusatzlicher und gednderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen
der Angemessenheit der Preise

d) Fihren von Bietergesprachen

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabey,

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsh,

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vo
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die

bei der Prifung von  bauwirtschaftich  begriindeten
d Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungs-

DAufsteIIen, Prifen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anfor-
derungen

*) Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz
oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen
dieser Leistungsphase.

a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekte
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zusti den Vertrdgen mit aus-
fuhrenden Unternehmen, den Ausfiihgingsunter! en einschlagigen Vor-
schriften sowie mit den allgemein a echnik

b) Uberwachen der Ausfiihrung von Tra ingen und geringen
Planungsanforderungen auf Ubereins Standsicherheits-
nachweis

c) Koordinieren der an der

d) Aufstellen, Fortschrei
gramm)

e) Dokumentation eispiel Bautagebuch)

f) Gemeinsame den Unternehmen

g) der Aufmalie der bauausfiihrenden
Unternehmen

h) Vergleich der Ergeb nungsprifungen mit den Auftragssummen
einschlieflich Nachtrag

i) Kostenkontrolle durch prifen der Leistungsabrechnung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

j) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der
Planung und Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von
Mangeln, Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber

1) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Dar-
stellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

n) Ubergabe des Objekts

o) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

p) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

D Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes
DAufsteIIen, Uberwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-, Kosten-
oder Kapazitatsplanen

D Tatigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach jeweiligem
Landesrecht uber die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungs-
anspriuche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Méangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Dieser Auszug aus der Anlage 10 zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI gilt
nur nach MaRgabe des HOAI-Vertrages fiir Gebaude / Innenraume /
Freianlagen / Bauen im Bestand als Vertragsgrundlage.

| | Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
Erstellen einer Gebaudebestandsdokumentation
Aufstellen von Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen
Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen
Erstellen eines Instandhaltungskonzepts
Objektbeobachtung
Objektverwaltung )
Baubegehungen nach Ubergabe
|| Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten fiir eine Objektdatei oder Kosten-
— richtwerte

D Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11 (zu §§ 39 Abs. 4, 40 Abs. 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

b) Ortsbesichtigung
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Mitwirken bei der 6ffentlichen ErschlieRung

DKartieren und Untersuchen des Bestandes, floristische oder faunistische
Kartierungen

DBegutachtung des Standortes mit besonderen Methoden zum Beispiel
Bodenanalysen

D Beschaffen bzw. Aktualisieren bestehender Planunterlagen, Erstellen von Be-
standskarten

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten
b) Abstimmen der Zielvorstellungen
c) Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem
d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich Untersuchen und Bewerten
von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berlicksichtigung zum Bei-
spiel
- der Topographie und der weiteren standértlichen und 6kologischen Rahmen-
bedingungen,
-der Umweltbelange einschlieBlich der natur- und artenschutzrechtlichen
Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,
- Klaren der wesentlichen Zusammenhéange, Vorgange und Bedingungen,
- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter
e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen
Ablauf
f) Kostenschatzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen
g) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

D Umweltfolgenabschatzung
D Bestandsaufnahme, Vermessung
D Fotodokumentationen

DMitwirken bei der Beantragung
mafnahmen

ordermitteln und Beschaftigungs-

|:| Erarbeiten von Unterlagen f{} nische Priifverfahren

|:| Beurteilen und Bewerten der V
Einbauten oder der zu schiit
Vegetationsbestande

fnz, Bauteile, Materialien,

oder zu erhaltenden Gehdlze oder

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung
zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standértlichen,
Okologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitra
Planung fachlich Beteiligter

b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und
c) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Mafstab 1:5
erforderlichen Angaben insbesondere
- zur Bepflanzung,
- zu Materialien und Ausstattungen,
- zu MaRnahmen auf Grund rechtlicher Vorgabel
- zum terminlichen Ablauf

Ersatzmafnahmen

e) Kostenberechnung, zum
Mengenermittlung

chlieBlich zugehdriger

it der Kostenschatzung

kumentieren der Entwurfsplanungs-

ergebnisse

beim Beschaffen nachbarlicher Zustimmungen

besonderer Darstellungen, zum Beispiel Modelle, Perspektiven,
Animationen

DBeteiIigung von externen Initiativ- und Betroffenengruppen bei Planung und
Ausfiihrung

D Mitwirken bei Beteiligungsverfahren oder Workshops
D Mieter- oder Nutzerbefragungen

D Erarbeiten von Ausarbeitungen nach den Anforderungen der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung sowie des besonderen Arten- und Biotopschutzrechtes,
Eingriffsgutachten, Eingriffs- oder Ausgleichsbilanz nach landesrechtlichen
Regelungen

D Mitwirken beim Erstellen von Kostenaufstellungen und Planunterlagen fir Ver-
marktung und Vertrieb

DErsteIIen und Zusammenstellen von Unterlagen fiir die Beauftragung von
Dritten (Sachverstandigenbeauftragung)

DMitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Férdermitteln und Be-
schaftigungsmaRnahmen

DAbrufen von Fordermitteln nach Vergleich mit den Ist-Kosten (Baufinan-
zierungsleistung)

D Mitwirken bei der Finanzierungsplanung
D Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse

[ ] Aufstellen und Berechnen von Lebenszykluskosten

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschliellich der Antrage auf
Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behérden
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen

|:| Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder im Rahmen der Offentlich-
keitsbeteiligung

|:| Erstellen von landschaftspflegerischen Fachbeitrdgen oder natur- und arten-
schutzrechtlichen Beitragen

|:| Mitwirken beim Einholen von Genehmigungen und Erlaubnissen nach
Naturschutz-, Fach- und Satzungsrecht
Erfassen, Bewerten und Darstellen des Bestandes gemaR Ortssatzung
Erstellen von Rodungs- und Baumfallantragen

DErsteIIen von Genehmigungsunterlagen und Antrdgen nach besonderen An-
forderungen

% Erstellen eines Uberflutungsnachweises fiir Grundstiicke

Priifen von Unterlagen der Planfeststellung auf Ubereinstimmung mit der
Planung

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen

b) Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum
Beispiel im MaRstab 1:200 bis 1:50

DErarbeitung von Unterlagen fiir besondere technische Priifverfahren (zum
Beispiel Lastplattendruckversuche)

D Auswahl von Pflanzen beim Lieferanten (Erzeuger)
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Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11 (zu §§ 39 Abs. 4, 40 Abs. 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

d) Darstellen der Freianlagen mit den fiir die Ausfiihrung notwendigen Angaben,
Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
- zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
- zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitéten,
-zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrecht-
lichen MalRnahmen

e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
f) Fortschreiben der Ausflihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfiihrungs-
planung

c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der
Planung fachlich Beteiligten

d) Aufstellen eines Terminplans unter Berlicksichtigung jahreszeitlicher, bauab-
laufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

|:| Alternative Leistungsbeschreibung fi lossene Leistungsbereiche

|:| Besondere Ausarbeitungen zu

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten

b) Prufen und Werten der Angebote einschlieRlich Aufstellen eines Preisspiege,
nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten der Angel
zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen
der Angemessenheit der Preise

c) Fihren von Bietergesprachen
d) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabey,
e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungserg|
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kosten

g) Mitwirken bei der Auftragserteilung

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauii tion

a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf
migung oder Zustimmung, den Vertragen mit au en Unternehmen, den

sowie mit den all-

b) Uberpriifen von Pflanzen- und Materialli

c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der
Beteiligten

d) Fortschreiben und Ub:
reszeitlicher, bauablaufb d witterungsbedingter Erfordernisse

e) Dokumentation Beispiel Bautagebuch), Feststellen des
Anwuchserge|

f) Mitwirken beim hrenden Unternehmen

g) (fen der AufmaRe der ausfihrenden Unter-
nehmen

h) Vergleich der Ergebnis Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen
einschlieBlich Nachtragen

i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der
Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Man-
geln, Abnahmeempfehlung flr den Auftraggeber

j) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

k) Ubergabe des Objekts

I) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

m) Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Manahmen
0) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihren-
den Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Dar-
stellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

p)
q)

D Dokumentation des Bauablaufs nach besonderen Anforderungen des Auftrag-
gebers

D Fachliches Mitwirken bei Gerichtsverfahren
D Bauoberleitung, kinstlerische Oberleitung
D Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation

Dieser Auszug aus der Anlage 11 zu §§ 39 Abs. 4, 40 Abs. 5 HOAI gilt
nur nach MaRgabe des HOAI-Vertrages fiir Gebaude / Innenraume /
Freianlagen / Bauen im Bestand als Vertragsgrundlage.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahr-
leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

D Uberwachung der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
D Uberwachen von Wartungsleistungen

D Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjéhrungsfrist
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Anlage lll zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Bauen im Bestand Projektnummer

- zusiatzliche Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden zusétzlich folgende Besondere Leistungen (ibertragen:

oot

Beschaffen von Unterlagen des Bestandes

Sichten der Bauakten bei der aktenfiihrenden Behérde
Beschaffen von Eigentlimer- oder Mieter-Zustimmungen
Aufnehmen des Bestandes (Bestandsaufnahme)
MafRliche Bestandsaufnahme

Technische Bestandsaufnahme

Gestalterische Bestandsaufnahme

Kunstlerische Bestandsaufnahme

Baugeschichtliche Bestandsaufnahme
Verformungsgerechtes Aufmal

Neuerstellen von Bestandsplanen

Mitwirken bei der Vergabe von Leistungen an Sonderfachleute
Spezialuntersuchungen der Bausubstanz

|:| Baualtersplan

|:| Dendrochronologische Untersuchungen
|:| Restauratorische Untersuchungen
Soziostrukturelle Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse der Nutzer und edurfnisse/Anforderungen
Gestaltungsanalyse in Verbindung mit denkmalpflegerj /stadtbildpflegerischien Auflagen

Erstellen detaillierter Fotodokumentation des Bes!
Schadenskartierung im Bestandsplan oder im Rau

Ermitteln von Schadensursachen

Mitwirken
Abklaren der chkeiten sowie der damit verbundenen Auflagen
Abrechnen entsprecl den besonderen Modalitaten der Finanzierung nach besonderen Programmen
Erarbeiten von Entsorgungskonzepten fiir vorgefundene gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe
Untersuchen der Wiederverwendbarkeit vorhandener Bauteile und Materialien

Erheben und Katalogisieren von einzulagernden Bauteilen

Uberwachen der Einlagerung von Bauteilen

Planen, Koordinieren und Uberwachen von SchutzmaRnahmen fiir die vorhandene Substanz und/oder Nutzung

Wirkungskontrollen von Planungsansatz und MalRnahmen im Hinblick auf die Nutzer, z. B. durch Befragen
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Anlage IV zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

l Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Kilaren der Aufgabenstellung

b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

DMitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir
Wettbewerbe

D Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von Kenn-
werten

D Schadensanalyse bestehender Gebaude

D Mitwirken bei Vorgaben fiir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

a) Analyse der Grundlagen

b) Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebaduden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

c) Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes

d) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der
Objektplanung und der Fachplanungen

e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und
den Fachplanungen

f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als
Arbeitsgrundlage flr Objektplanung und Fachplanungen

[ ] Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fiir FérdermaRnahmen und bei deren
Umsetzung

D Mitwirken an Projekt-, Kaufer- oderd

beschreibungen

D Erstellen eines fachiibergreifg

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

a) Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fir das
Gebéaude

b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung
Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

c) Bemessen der Bauteile des Gebaudes

d) Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erléuterungsber,
Grundlagen und Auslegungsdaten

imulationen zur Pro
d Freirdumen

se des Verhaltens von Bauteilen, Raumen, Gebauden

a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigun
mit Behorden

b) Aufstellen der férmlichen Nachweis

c) Vervollstandigen und Anpassen der Untel

D Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen

D Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwir

er Ausfiihrungsplanung

a) Durcharbeiten d
der durch die

istungsphasen 3 und 4 unter Beachtung

b) Mitwirken bei d
Objektplanung und

ung durch erganzende Angaben fir die

D Mitwirken beim Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirku ei der Vorbereitung der Vergabe

Beitrdge zu Ausschreibungsunterlagen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Mitwirken beim Priifen und Bewerten der Angebote auf Erfiilllung der Anforderungen

D Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

D Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

D Messtechnisches Uberpriifen der Qualitdt der Bauausfiihrung und von Bauteil-
oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

D Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Vollmacht

Zwischen dem Auftraggeber
ggf. vertreten durch

zum HOAI-Vertrag

und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch

Auftragsnummer

Projektnummer

Ich / Wir bevoliméachtige(n) den / die Auftragnehmer beziiglich meines / unseres Bauvorhabens

- genaue Bezeichnung der Baumafinahme -

Ort, Stralle

Grundbuchbezeichnung

Eigentiimer des G

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustdndigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist der Auftragnehmer in diesem

Umfang beauftragt.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber
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|:| Dem Auftragnehmer werden folgende weitere Grundleistungen Ubertragen:

5 Ausferti
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Q
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Nachtragsvertrag
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£ zum Vertrag vom
8
£
g
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&
Auftragsnummer Projektnummer

D Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:
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Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)
Formulartibersicht Daten importieren Daten exportieren Speichern (PDF editierbar)| Speichern (PDF Archiv) |
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