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§1

11

1.2

HOAI-Generalplanungsvertrag 2013 Ausferiging

Zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch ggf. vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen des Generalplaners

Gegenstand des Vertrages 1) sind Leistungen fiir folgende BaumafRnahmen

|:| Neubau |:| Tragwerksplanung

|:| Umbau/Modernisierung |:| Technische Ausriistung
|:| Instandsetzung/Instandhaltung |:| Ingenieurbauten

|:| Erweiterung |:| Verkehrsanlagen

|:| Freianlagen

fir das Bauvorhaben

Zur Herbeifiihrung
beauftragt, deren

gs wird der Generalplaner von dem Auftraggeber mit nachfolgenden HOAI-Leistungen
gsphasen der HOAI ergibt; dabei sind die Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphasen aus
| zu erbringen, soweit sie zur Erfiillung des Vertrages notwendig sind.

nung (Anlage 10 zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI)

mit Ausnahme

|:| 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

|:| 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

|:| 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

1) Das Vertragsmuster beschrénkt sich auf die Objektplanung. Sollten weitere Leistungen aus der Flachenplanung lbertragen werden (B-Plan, F-Plan,
Landschaftsplanung),so sind gesonderte Vertrage abzuschlieRen.
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]

Leistungsbild Freianlagenplanung (Anlage 11 zu §§ 39 Abs. 4, 40

]

]

]

5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

mit Ausnahme von:

9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

. 5 HOAI)

1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:

2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

5 - Ausfiihrungsplanu

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme

8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

mit Ausnahme von:

9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

Leistungsbild Tragwerksplanung (Anlage 14 zu §§ 51 Abs. 5, 52 Abs. 2 HOAI)

]

1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:
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]

Leistungsbild Technische Ausriistung (Anlage 15 zu §§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 3

Gegenstand des Vertrages 2sind Leistungen fiir folgende Baumalnahmen

] LT 1]

[]

2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

mit Ausnahme von:

3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

mit Ausnahme von:

4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen %
Lufttechnische Anlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen |:|
Nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen

enieurbauwerken
1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:

2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorb,

mit Ausnahme von:

3 - Entwurfsplanung (System- uad Integrations,

mit Ausnahme von:

4 - Genehmigungsplanun

mit Ausnahme v

mit Ausnahme von:

7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

mit Ausnahme von:

9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

2)

Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( [x] ) . Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt

sie als nicht vereinbart.
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1.3

Leistungsbild Ingenieurbauwerke
Anlage 12 zu §§ 43 Abs. 4, 48 Abs. 5 HOAI

|:| 1 - Grundlagenermittlung

Leistungsbild Verkehrsplanung
Anlage 13 zu §§ 47 Abs. 2, 48 Abs. 5 HOAI

|:| 1 - Grundlagenermittlung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

|:| 2 -Vorplanung

|:| 2 -Vorplanung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

|:| 3 - Entwurfsplanung

|:| 3 - Entwurfsplanung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

|:| 4 - Genehmigungsplanung

|:| 4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

|:| 5 - Ausfiihrungsplanung

|:| 5 - Ausfiihrungsplan

mit Ausnahme von:

|:| 6 - Vorbereiten der Vergabe

mit Ausnahme von:

|:| 7 - Mitwirken bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

7 - Mitwirken bei der Vergabe

ahme von:

|:| 8 - Bauoberleitung

mit Ausnahme von:

|:| 8 - Bauoberleitung

mit Ausnahme von:

| | o-Objektbetreuung

| | 9-Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

mit Ausnahme von:

3
stungen zu LPH 8) :

D 10 - Ortliche Bauiiberwachung 3)

(Anlage 13, Besondere Leistungen zu LPH 8)

mit Ausnahme von:

D sofort

Phasen

Dem Generalplaner werden

D stufenweise

folgende Leistungsphasen Ubertragen:

Gebaudeplanung

Freianlagenplanung

Tragwerksplanung

Technische Ausristung

5 [ ]

Ingenieurbauwerke

6. |:| Verkehrsplanung

3) Die zu erbringenden Leistungen sind anzukreuzen.
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1.4 Wird die in § 1 genannte Mallnahme ganz oder teilweise weitergefiihrt, hat der Generalplaner einen Anspruch auf die aus vorstehenden
Leistungsbildern angekreuzten weiteren Leistungen, bei nur teilweiser Weiterfihrung, soweit sie erforderlich sind.

1.5 Zusiétzlich wird beauftragt:

1.5.1 |:| Baukiinstlerische Uberwachung, das ist das Uberwachen der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung. 4)

1.5.2 |:| Leistungen der Bauphysik Ziffer 1.2.2 HOAI, beigefiigte Anlage

1.5.3 |:| Erstellen eines Entwasserungsgesuchs (§ 55 HOAI)

|:| zusétzliche Leistungen:

1.6 Besondere Leistungen (§ 3 Abs. 3 HOAI)

1.6.1 AuRerdem werden folgende Besondere Leistungen beauftragt:

Der Auftragsumfang ergibt sich aus den angekreuzten Leistungen in den beigeflig

1.6.2 Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind

1.6.3 Wird der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen erreichen, i
HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt %

tliche Vereinbarung zu treffen (§ 7 Abs. 6

des vereinbarten Honorars,

o

§ 2 Aufgaben des Auftraggebers

2.1 Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfi
Verlangen des Generalplaners unverzuiglich entsc

r Bauaufgabe, insbesondere soll er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes

2.2 Der Auftraggeber Ubergibt dem Generalplaner s;
oder die Erstellung der Honorarrechnungen erford

orhaben betreffende Rechnungen, soweit diese fir die Vertragserfillung

2.3 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Generalplan er Unternehmer rechtsgeschéaftlich ab.

eit erbrachten Leistungen. Mit Beendigung der weiteren Leistungen des
Generalplaners wird diesem die vertra chte Erbringung schriftlich bestatigt. Von dem Tag der Abnahme an lauft die Frist nach § 8.2
dieses Vertrages fiir die bis d en Leistungen, fir die spateren mit dem Datum der schriftlichen Bestatigung der vertrags-
gerechten Erbringung. Im Ub 40, 641 a BGB n. F. Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur férmlichen Abnahme

nicht binnen 12 Werktagen nach gen als abgenommen.

2.4 Im Interesse eines rejbungslosen
Generalplaner ertei

2.5 ber-Interessen kann der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fiir Vertrage, Leistungsverzeich-

2.6 Einflussbereich des Auftraggebers miissen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss vorliegen und
digt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften ist wie eine Vertragserganzung zu

behandeln. Ein ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

§ 3 Pflichten des Generalplaners

§ 3.1 Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Generalplaner gegeniiber dem Auftraggeber eine umfassende Unterrichtungspflicht. Insbe-
sondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten Uberschritten werden, ist der Generalplaner verpflichtet, den Auftraggeber
unverziglich zu unterrichten.

3.2 Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Generalplaner berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren, insbesondere
hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat der Generalplaner Bedenken gegen die Weisungen des Auftrag-
gebers, so hat er diese unverziglich anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Generalplaner nur eingehen,
wenn Gefahr in Verzug und das Einverstéandnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

3.3 Die engen Zeitraume, die nicht aufstockbaren Baukosten und die strikte Einhaltung der Vergabevorschriften erfordern ein besonders sorg-
sames Vorgehen des Generalplaners und eine enge Zusammenarbeit mit dem Bauherrn - Projektleiter und gegebenenfalls seinem Projekt-
steuerer. Jeder Zeitverzug ist zu vermeiden, in jedem Fall aber tUber das taglich zu verfertigende Bautagebuch kundzutun. Gleiches gilt fir die
Kostenentwicklung, die standig zu kontrollieren ist. Der Generalplaner darf keinerlei Kosten auslésen und hat drohende Kosteniber-
schreitungen umgehend unter Aufzeigen von Einsparungsmoglichkeiten anzuzeigen.

4) Nur anzukreuzen, soweit nicht Objektiiberwachung und/oder Oberleitung Uibertragen wurde/n.
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3.4
3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.64

3.6.5

§4

§5

§6

6.1

6.1.1

Rechnungspriifungen sind so beschleunigt vorzunehmen, dass die mit dem Unternehmer vereinbarten Zahlungsfristen eingehalten werden
kénnen. Das gilt insbesondere im Fall vereinbarter Skonti.

Zu rechtsgeschéaftlichen Abnahmen ist der Generalplaner nicht befugt. Ein entsprechender Hinweis ist in die Verdingungsunterlagen sowie die
Bauvertrage aufzunehmen.

Der Auftraggeber erwartet - entsprechend den ibertragenen Leistungsbildern - im Wesentlichen folgende Ablaufe:

In der Grundlagenermittlung wird - abgesehen von der Ermittlung aller Planungsdaten - eine umfassende und verbindliche Klarung aller
Vergabeschritte nach VOB/A und VOL/A geschuldet. Ziel ist der jeweils kirzeste und unaufwendigste Weg zu einer Vergabeentscheidung.
Die Einzelheiten der Vergabe und des o6ffentlichen Baurechts sind mit dem Auftraggeber zu klaren und abzustimmen.

Die Fachplanungen sind zeitgleich zum Leistungsbild des § 34 i. V. m. Anlage 10 HOAI zu erbringen. Die am Ende der Phase 3 geschuldete
Kostenberechnung hat aufler den Nettobaukosten samtliche Netto-Honorare zu enthalten und muss von beiden Vertragspartnern
unterzeichnet sein. Sie darf nicht liberschritten werden. Einzelansatze diirfen gegeniber der Kostenberechnung bis zu 20 % Uberschritten
werden. Dann jedoch hat ein Ausgleich bei anderen Positionen zu erfolgen.

Wahrend des Vorplanungs- und Entwurfsverfahrens missen samtliche Abklarungen mit dem Bauordnungsamt erfolgen, damit mit dem
Zeitpunkt der Einreichung der Genehmigungsplanung (Phase 4) die Inhalte der Baugenehmigung praktisch feststehen. Nutzerwiinsche sind
nach Beendigung des Entwurfsvorganges nur noch zu beriicksichtigen, soweit sie

e das Genehmigungsverfahren nicht beeinflussen

e keinen Einfluss auf Kosten und Termine haben.

Der Generalplaner hat alle nach VOB/A und VOL/A vertretbaren und zulassigen Beschleunigunge
etwa geltendes Haushaltsrecht das zul&sst.

chopfen, soweit ein

Die Baustelle ist durch den Objektiiberwacher ab Baubeginn bedarfsentsprechend, je
besetzen. Der objektiberwachende Architekt/Ingenieur muss eine etwa zehnjahrige

Der Objektiiberwacher hat jeden Montag spatestens bis 12 Uhr mittags die B
Projektleitung und dem Projektsteuerer zu faxen. Bei auftretenden Vertragsstorung

Die Eintragungen miissen enthalten:
Alle Abweichungen vom Bausoll (z. B. nicht oder nicht in der erforderlj
etc.), so dass die Nichterwdhnung anderer Vorgange den Schluss
Einzutragen ist ferner, wann welche Plane auf die Baustelle gela

beteiligte, Leistungsméangel, Behinderungen,
dass der BauablauYim Ubrigen ordnungsgemaR verlaufen ist.
ern nicht separate Plan-Einlieferungslisten gefertigt werden.

Fristen

Abgestimmte Vorplanung

Abgestimmte Entwurfsplanung

Eingabe Baugesuch bis

Ausfiihrungs- und Detailplanu

Baubeginn ab

Abnahme ab

Kostengewahrleistung

Der Generalplaner schuldet am Ende der Entwurfsphase, in die die Kostenberechnungsdaten aller Fachplanungen eingegangen sein mussen,
eine detaillierte Kostenberechnung, die nach Bestatigung durch den Auftraggeber Vertragsgrundlage und Berechnungsgrundlage fir das
Honorar wird (§ 6 Abs. 1 Satz 1 HOAI) und nicht Uberschritten werden darf.

Grundlagen des Honorars des Generalplaners

Die Objekte werden in folgende Honorarzonen eingeordnet:

Gebaude, Innenraume und Freianlagen (§ 5 Abs. 1 und 3, Anlagen 10.2, 10.3, 11.2 HOAI)

Honorarzone Honorarzone Honorarzone

Gebaude Innenrdume Freianlagen
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6.1.2 Technische Ausriistung (§ 56 Abs. 2 bis 4, Anlage 15.2 HOAI)

Honorarzone
1. Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen

Honorarzone
2. Warmeversorgungsanlagen

Honorarzone
3. Lufttechnische Anlagen

Honorarzone
4. Starkstromanlagen

Honorarzone

5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

6. Forderanlagen

7. Nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen

Honorarzohe

8. Gebaudeautomation

Honorarzone

Ingenieurbauten (§ 44 Abs. 2 bis 4, Anlage 12.2 HOAI)

Honorarzone

Verkehrsanlagen (§ 48 Abs. 2 bis 4, Anlage 13.2 HOAI)

- Urheberrechtlich geschiitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und
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Innenrdaume § 34 HOAI Freianlagen § 39 HOAI

beauftragt beauftragt

Grundlagenermittiung . . .. ......... G ------ 2% | % | ...... 2% % | ... 3% %
Vorplanung .. .. ...........¢a...... N0 ... % | %| ...... 7% % | ... 10% %
Entwurfsplanung.......... QG - - -- .- Q@A -- 15% | % | ...... 15% % | ... 16% %
Genehmigungsplanung 3% Y% | ... 2% % | ... 4% %
Ausfiihrungsplanung . 25% Y% | ... 30% % | ... 25% %
Vorbereitung der \ 10% Y% | ... 7% % | ... 7% %
Mitwirkung bei der E@IRSEBN, . . . .. ... .. ......... 4% Y% | ... 3% % | .. 3% %
chung) und Dok. ... 32% Y% | ...... 32% % | ... 30% %

............. 2% % 2% % 2% %

100% % 100% % 100% %

Tragwerksplanung § 51 HOAI

Technische Ausriistung § 55 HOAI
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beauftragt beauftragt

Grundlagenermittlung . . ............ 3% % Grundlagenermittlung . . .. ........ ... L L 2% %
Vorplanung ... ....... ... .. ... .. 10% % Vorplanung . ... ... 9% %
Entwurfsplanung ................. 15% % Entwurfsplanung .......... ... ... . ... ... . ... 17% %
Genehmigungsplanung ............ 30% % Genehmigungsplanung . ..................... 2% %
Ausflhrungsplanung .............. 40% % Ausfihrungsplanung ............ ... ... ..... 22% %
Vorbereitung der Vergabe .......... 2% % Vorbereitung der Vergabe .................... 7% %
Mitwirkung bei der Vergabe .................. 5% %

Summe 100% % Objektiiberwachung (Bautiberwachung) und Dok. . 35% %
Objektbetreuung und Dokumentation ... ........ 1% %

Summe 100% %

Objekte des Technischen Ausbaus werden der jeweiligen Anlagengruppe zugeordnet.
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6.3

Ingenieurbauwerke § 43 HOAI

Grundlagenermittlung . . .. .......... 2%
Vorplanung . ..................... 20%
Entwurfsplanung ................. 25%
Genehmigungsplanung ............ 5%
Ausfiihrungsplanung .............. 15%
Vorbereitung der Vergabe .......... 13%
Mitwirken bei der Vergabe .......... 4%
Bauoberleitung . . ....... ... . oL 15%
Objektbetreuung . .. ............... 1%
Summe 100%

beauftragt

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Verkehrsanlagen § 47 HOAI

beauftragt

....... 2% %
....... 20% %
....... 25% %
....... 8% %
....... 15% %
....... 10% %
....... 4% %
....... 15% %
....... 1% %
100% %

Die Mindestsatze werden bei folgenden Leistungen Uber-

schritten:
Objekt

Honorarsatz

Zuschlage bei folgenden Objekten (§§ 3.6.1, 3.1.1, 1.5.1, 12.2):

Objekt
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6.4

6.5

6.6
6.6.1

6.7

o
o

6.9

6.10

Die ortliche Bautberwachung wird wie folgt honoriert:
Ingenieurbauwerke (Anlage 12, Besondere Leistungen LPH 8) Verkehrsanlagen (Anlage 13, Besondere Leistungen LPH 8)
D nach Stundensatz D nach Stundensatz

] ]

Die anrechenbaren Kosten werden unter Zugrundelegung der jeweiligen nach der HOAI vorgeschriebenen Kostenermittlungsarten ermittelt.
Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden zum Zeitpunkt der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung
schriftlich vereinbart.

Die Pflicht zur Erbringung aller vier nach DIN 276 geschuldeten Kostenermittiungen bleibt unberiihrt. Endet das Vertragsverhaltnis zu einem
Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung noch nicht vorliegt, so gilt die Kostenschatzung als Berechnungsgrundlage.

Soweit auf Veranlassung des Auftraggebers Mehrleistungen des Generalplaners erforderlich werden, sind diese zusatzlich zu honorieren (§
10 HOAI).

Honorierung der Besonderen Leistungen
Die vereinbarten Besonderen Leistungen werden nach Stundensatz honoriert:

Fir den Generalplaner und Inhaber von Fir den Mitarbeiter, der technische oder Fir den n Zeichner und sonstige
Sub-Biros wirtschaftliche Aufgaben erfiillt i leichbarer Qualifikation

EUR EUR EUR

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen Ubertragen werden, so ist Giber diese Leistungen ein inbarung zu treffen. Es gilt der
vorstehend aufgefiihrte Stundensatz.

Die Honorierung fiir Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung richtet sich n
auch dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik tUbertragen werden.

1, Ziff. 1.2.3 HOAI. Dies gilt

Die Einzelheiten und Festlegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage i bestandteil.

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Die Grundleistungen sind in sieben Leistungsphasen unterteilt und Prozentsatzen nach Ziffer 1.2.2 und 1.2.3 bewertet:

1. fir die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittiung) mit 3 Prozent,

2. fir die Leistungsphase 2 (Mitwirken bei der Vorplanung) mit 20 Prozent,

3. fir die Leistungsphase 3 (Mitwirken bei der Entwurfsplanung) mit 40 Prozent$

4. fur die Leistungsphase 4 (Mitwirken bei der Genehigai planung) mit 6 Prozent,

5. fir die Leistungsphase 5 (Mitwirken bei der Ausfi lanung) mit 27 Prozent,

6. fir die Leistungsphase 6 (Mitwirken bei der Vorl i abe) mit 2 Prozent,

7. fur die Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Ver

Werden aus dem Leistungsspektrum Bauphysik weitere Jei n Ubertragen, so ist dies im § 11 dieses Vertrages zu regeln. Die
Bewertungen bleiben gleich, es sei den ird i eres vereinbart.

Die Honorierung fur die Erstellung des erungsgesuchs richtet sich nach § 53 HOAI.
Uber Umfang und Honorierung d a esuchs treffen die Parteien

|:| eine gesonderte Vereinbar

folgende Vereinbarung:

Wenn die Vertr inem einvernehmlich festgelegten Planungsinhalt aus Griinden abweichen, die nicht auf einem Planungsfehler
des Generalplane erden die Anderungsleistungen gesondert vergiitet. Die Vergiitung erfolgt nach den Bemessungskriterien des
Vertrages unter Ermi des Prozentsatzes des Anderungsumfangs im Verhaltnis zur Ursprungsleistung. Ist dieser Prozentsatz so gering,
dass die aufgewendeterPAnderungsstunden zu dem Stundensatz nach § 6.6.1 ein hoheres Honorar ergaben, so ist dieses geschuldet.

Die Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden berechnet:

|:| insgesamt mit einer Pauschalevon ........... % des Nettohonorars.

|:| Post- und Fernmeldegebiihren pauschal mit . . .. EUR % | des Nettohonorars.
Im Ubrigen auf Nachweis. /

|:| insgesamt auf Nachweis mit folgender Mal3gabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW EUR/km |, sonst die nachgewiesenen Kosten 6ffentlicher
Verkehrsmittel

- eine Tagegeldpauschalevon .. ............. EUR

- Ubernachtungskosten . ... ................ EUR
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

7.3

7.4

7.5

7.6

§8

8.1

8.2

Der Generalplaner ist zu Abschlagszahlungen gemaR § 15 Abs. 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten Zahlungsplanes nach
dessen Festlegungen richten.

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundensatzen und Nebenkosten wird zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

|:| Der Auftraggeber wird gemaR § 648 a Abs. 1 BGB in Héhevon ... .. .. EUR

[ | sicherheitleisten (§ 648 a Abs. 1 BGB).

eine selbstschuldnerische Blrgschaft eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschéftsbetrieb befugten Kreditinstituts
oder Kreditversicherers beibringen.

Der Generalplaner wird die Ublichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Hochstsatz von 2 % pro Jahr erstatten.

Uber die bis zur einvernehmlich erklarten Bezugsfertigkeit erbrachten Leistungen kann der Generalplaner eine Teilschlussrechnung stellen,
wenn die bis dahin erbrachten Leistungen abgenommen sind. Das Honorar wird féllig bis auf das fiir die bei Bezugsfertigkeit noch nicht
erbrachten Leistungen. Fir die bei Bezugsfertigkeit ausstehenden Leistungen wird pauschal folgender Abzug vorgenommen:

Abzug oder

Rechnungspriifung 3,5 %4 %

Antrag auf behdrdliche Abnahme und Teilnahme daran %

Uberwachen der Beseitigung der Méangel %

Kostenfeststellung 1,0 % bzw. %

Ubergabe des Objekts bzw. %

Kostenkontrolle 1,0 % bzw. %

I I T R N A A B A I

%

Die bei Bezugsfertigkeit noch nicht erbrachten Leistungen der Phase 8 sowie ase 9 werden fallig mit Abnahme.

rdnung (HOAI). Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Leistungen, die nach
diesem Zeitpunkt geltenden Honorartafeln und Stundenséatzen honoriert
s vereinbarte Honorar die Mindestséatze uUberschreitet, bleiben guiltig.

n Vertragsanderung, die keine Rickwirkung besitzt.

Anderungen urheb geschitzter Bauwerke sind ohne Einwilligung des Generalplaners unzuldssig, es sei denn, die Verweigerung der
Bewilligung
den Auftr i ist.

igt - auch nach Beendigung dieses Vertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in Abstimmung mit dem
fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dies gilt nicht fiir geheimhaltungsbediirftige Bauwerksteile
ngen, Tresorraume).

Der Auftraggeber ist zur Veréffentlichung des vom Generalplaner geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe des Generalplaners
berechtigt.

Die Uber den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urheberschutzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu
honorieren.

Haftung und Verjahrung

Erflllungs- und Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Das gilt auch fir eine
schuldhafte Fristeniiberschreitung. Die Nichteinhaltung der Kostengrenze (§ 5) beurteilt sich nach den §§ 280, 634 BGB.

Vertragliche Anspriiche des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von fiinf Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjahrungsfristen
vorgesehen sind.
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§ 9 Haftpflichtversicherung

Der Generalplaner ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherung betragen:

fir Personenschaden . ....... .......... EUR

fur sonstige Schaden . . ...... ........... EUR

§ 10 Vorzeitige Auflésung des Vertrages

Der Vertrag ist fiir den Auftraggeber jederzeit, fir den Generalplaner nur aus wichtigem Grund kiindbar. Die Kindigung bedarf der Schrift-
form. Hat der Generalplaner die Kiindigung zu vertreten, so hat er nur Anspruch auf Vergiitung der bis dahin erbrachten Leistungen, wenn die
Leistungen brauchbar sind und einen selbstandigen Wert besitzen. In allen anderen Fallen steht dem Generalplaner das vertraglich
vereinbarte Honorar zu; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig unterlasst.

§ 11 Herausgabepflicht

Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sg
und sind ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Der Generalplaner ist berechtigt, auf eigene

der Originalzeichnungen zu
Kopien zu erstellen.

§ 12 Gerichtsstand

|:| Es wird folgender Gerichtsstand vereinbart:

|:| Es gelten die Bestimmungen der ZPO

§ 13 Schlussbestimmungen

13.1 Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Aus
glltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsry

fragen beurteilen sich nach den Normen des BGB in der bei Vertragsabschluss

13.2 Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden s

13.3 Falls Bestimmungen dieses Vertrages pichtig sind, wird
Bestimmung soll gelten, was dem ge Zweck in ge

Glltigkeit der anderen Bestimmungen nicht berihrt. Anstelle der nichtigen
erlaubtem Sinn am nachsten kommt.

§ 14 Zusitzliche Vereinbar

|:| Die Fachingenieurburos:

|:| In diesem Vertragstext nicht aufgefiihrte, aber erforderliche HOAI-Leistungen miissen in einem weiteren Anhang zu diesem Vertrag
geregelt werden.
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Anlagen:

|:| Rahmenterminplan |:| Zahlungsplan

|:| weitere, im Einzelnen:
| | Anlage 10 zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI

Anlage 11 zu §§ 39 Abs. 4, 40 Abs. 5 HOAI

Anlage 13 zu §§ 47 Abs. 1, 48 Abs. 5 HOAI
Anlage 14 zu §§ 51 Abs. 5, 52 Abs. 2 HOAI
Anlage 15 zu §§ 55 Abs. 3, 56 Abs. 3 HOAI

Ziffer 1.2.2 HOAI: Leistungsbild Bauphysik

OO oo

Bauen im Bestand - zusatzliche Bes. Leist.

Anlage 12 zu §§ 43 Absatz 4, 48 Absatz 5 HOAI

- als Anlage beigefugt
- als Anlage beigefugt
- als Anlage beigefugt
- als Anlage beigefugt
- als Anlage beigefugt
- als Anlage beigefugt
- als Anlage beigefugt
- als Anlage beigefugt

Unterschriften
Auftraggeber Generalplaner
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume
Anlage 10 (zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfs-
planung des Auftraggebers

b) Ortsbesichtigung

c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d) Formulieren der Entscheidungshilfen flr die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

[ ] Bedarfsplanung

|| Bedarfsermittlung
|| Aufstellen eines Funktionsprogramms
|| Aufstellen eines Raumprogramms

Standortanalyse
Mitwirken bei Grundstiicks- und Objektauswahl, -beschaffung und -libertragung
Beschaffen von Unterlagen, die fir das Vorhaben erheblich sind
Bestandsaufnahme
Technische Substanzerkundung
Betriebsplanung
Priifen der Umwelterheblichkeit
Priifen der Umweltvertraglichkeit
Machbarkeitsstudie
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Projektstrukturplanung
Zusammenstellen der Anforderug
Verfahrensbetreuung, Mitwirkg
leistungen

H tifizierungssystemen
abe von Planungs- und Gutachter-

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varian-
ten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MafRstab nach Art und
GroRe des Objekts

d) Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Be-
dingungen (zum Beispiel stédtebauliche, gestalterische, funktionale, tech-
nische, wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftlic]
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

f) Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

g) Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den fin
dingungen

Aufstellen eines
Untersuchen

urchfiihren von WirtS@#aftlichkeitsuntersuchungen
urchfiihren der Voranfrage (Bauanfrage)
rtigen von besonderen Prasentationshilfen, die fur die Klarung im Vorent-
ozess nicht notwendig sind, zum Beispiel

% 3-D oder 4-D Gebaudemodellbearbeitung (Building Information Modelling BIM)
Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke
% Fortschreiben des Projektstrukturplanes
Aufstellen von Raumbiichern
|:| Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachweisen
fur den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen An-
lagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von
Abweichungen von der Bauordnung

tivische Darstellungen
Bewegte Darstellung/Animation
Farb- und Materialcollagen
Digitales Gelandemodell

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (Sys

a) Erarbeiten der Entwurfsp

(Zum Beispiel stadteba
schaftliche, 6kologi

Hes Objekts im erforderlichen Umfang und

ichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen, zum Beispiel B ebauden im Mafistab 1:100, zum Beispiel bei
Innenrdumen im MaRstab ™80 bis 1:20

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage flir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

c) Objektbeschreibung

d) Verhandlungen lber die Genehmigungsfahigkeit

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung

f) Fortschreiben des Terminplans

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Analyse der Alternativen/Varianten und deren Wertung mit Kostenuntersuchung
(Optimierung)

[ ] wirtschaftlichkeitsberechnung

D Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung

D Fortschreiben von Raumbiichern

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieflich der Antrage auf
Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergadnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen

D Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung
D Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer Art,
fur die Erlangung behérdlicher Zustimmungen im Einzelfall

D Fachliche und organisatorische Unterstiitzung des Bauherrn im Widerspruchs-
verfahren, Klageverfahren oder ahnlichen Verfahren

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung, als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen

|:| Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der Leistungs-
beschreibung mit Leistungsprogramm *)

|:| Priifen der vom bauausfiihrenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfihrungsplane auf
Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung *)
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume
Anlage 10 (zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

b) Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und GroRRe des
Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlicksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebauden im
Mafstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenrdumen im Mafstab 1:20 bis 1:1

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

d) Fortschreiben des Terminplans

e) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten
Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung

f) Uberpriifen erforderlicher Montageplane der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit
der Ausfiihrungsplanung

|:| Fortschreiben von Raumblichern in detaillierter Form

D Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS)

|:| Priifen und Anerkennen von Planen Dritter, nicht an der Planung fachlich Be-
teiligter auf Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsplanen (zum Beispiel Werk-
stattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundamentplane nut-
zungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die Leistungen
Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz
oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen
dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der
Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
schreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungs-
verzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle Leistungsbereiche

D Aufstellen der Leistungsbeschreibun
lage der detaillierten Objektbeschrg

DAufsteIIen von alternativen
Leistungsbereiche

DAufsteIIen von vergleichendé

ggaait Leistungsprogramm auf der Grund-

chreibungen fiir geschlossene

er Auswertung der Bei-

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

b) Einholen von Angeboten

c) Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich Aufstellen eines Preisspieg
nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prifen und Werten der Ang
zusatzlicher und geénderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen
der Angemessenheit der Preise

d) Fihren von Bietergesprachen

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabey,

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsb,

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vo
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die

bei der Prifung von  bauwirtschaftich  begriindeten
d Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungs-

DAufsteIIen, Prifen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anfor-
derungen

*) Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz
oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen
dieser Leistungsphase.

a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekte
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zusti den Vertrdgen mit aus-
fuhrenden Unternehmen, den Ausfiihgingsunter! en einschlagigen Vor-
schriften sowie mit den allgemein a echnik

b) Uberwachen der Ausfilhrung von Tra ingen und geringen
Planungsanforderungen auf Ubereins Standsicherheits-
nachweis

c) Koordinieren der an der

d) Aufstellen, Fortschrei
gramm)

e) Dokumentation eispiel Bautagebuch)

f) Gemeinsame den Unternehmen

g) der Aufmalie der bauausfiihrenden
Unternehmen

h) Vergleich der Ergeb nungsprifungen mit den Auftragssummen
einschlieflich Nachtrag

i) Kostenkontrolle durch prifen der Leistungsabrechnung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

j) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der
Planung und Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von
Mangeln, Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber

1) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Dar-
stellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

n) Ubergabe des Objekts

o) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

p) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

D Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes
DAufsteIIen, Uberwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-, Kosten-
oder Kapazitatsplanen

D Tatigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach jeweiligem
Landesrecht uber die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungs-
anspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Méangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

| | Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
Erstellen einer Gebaudebestandsdokumentation
Aufstellen von Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen
Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen
Erstellen eines Instandhaltungskonzepts
Objektbeobachtung
Objektverwaltung )
Baubegehungen nach Ubergabe
|| Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten fiir eine Objektdatei oder Kosten-
— richtwerte

D Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11 (zu §§ 39 Abs. 4, 40 Abs. 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

b) Ortsbesichtigung
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Mitwirken bei der 6ffentlichen ErschlieRung

DKartieren und Untersuchen des Bestandes, floristische oder faunistische
Kartierungen

DBegutachtung des Standortes mit besonderen Methoden zum Beispiel
Bodenanalysen

D Beschaffen bzw. Aktualisieren bestehender Planunterlagen, Erstellen von Be-
standskarten

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten
b) Abstimmen der Zielvorstellungen
c) Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem
d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchen und Bewerten
von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berlicksichtigung zum Bei-
spiel
- der Topographie und der weiteren standértlichen und 6kologischen Rahmen-
bedingungen,
-der Umweltbelange einschlieBlich der natur- und artenschutzrechtlichen
Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,
- Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen,
- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter
e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen
Ablauf
f) Kostenschatzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen
g) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

D Umweltfolgenabschatzung
D Bestandsaufnahme, Vermessung
D Fotodokumentationen

DMitwirken bei der Beantragung
mafnahmen

ordermitteln und Beschaftigungs-

|:| Erarbeiten von Unterlagen f{} nische Priifverfahren

|:| Beurteilen und Bewerten der V
Einbauten oder der zu schiit
Vegetationsbestande

fnz, Bauteile, Materialien,

oder zu erhaltenden Gehdlze oder

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung
zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standértlichen,
Okologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitra
Planung fachlich Beteiligter

b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und
c) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Mafstab 1:5
erforderlichen Angaben insbesondere
- zur Bepflanzung,
- zu Materialien und Ausstattungen,
- zu MaRnahmen auf Grund rechtlicher Vorgabel
- zum terminlichen Ablauf

Ersatzmafnahmen

e) Kostenberechnung, zum
Mengenermittlung

chlieBlich zugehdriger

it der Kostenschatzung

kumentieren der Entwurfsplanungs-

ergebnisse

beim Beschaffen nachbarlicher Zustimmungen

besonderer Darstellungen, zum Beispiel Modelle, Perspektiven,
Animationen

DBeteiIigung von externen Initiativ- und Betroffenengruppen bei Planung und
Ausfiihrung

D Mitwirken bei Beteiligungsverfahren oder Workshops
D Mieter- oder Nutzerbefragungen

D Erarbeiten von Ausarbeitungen nach den Anforderungen der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung sowie des besonderen Arten- und Biotopschutzrechtes,
Eingriffsgutachten, Eingriffs- oder Ausgleichsbilanz nach landesrechtlichen
Regelungen

D Mitwirken beim Erstellen von Kostenaufstellungen und Planunterlagen fir Ver-
marktung und Vertrieb

DErsteIIen und Zusammenstellen von Unterlagen fiir die Beauftragung von
Dritten (Sachverstandigenbeauftragung)

DMitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Férdermitteln und Be-
schaftigungsmaRnahmen

DAbrufen von Fordermitteln nach Vergleich mit den Ist-Kosten (Baufinan-
zierungsleistung)

D Mitwirken bei der Finanzierungsplanung
D Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse

[ ] Aufstellen und Berechnen von Lebenszykluskosten

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschliellich der Antrage auf
Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behérden
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergadnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen

|:| Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder im Rahmen der Offentlich-
keitsbeteiligung

|:| Erstellen von landschaftspflegerischen Fachbeitrdgen oder natur- und arten-
schutzrechtlichen Beitragen

|:| Mitwirken beim Einholen von Genehmigungen und Erlaubnissen nach
Naturschutz-, Fach- und Satzungsrecht
Erfassen, Bewerten und Darstellen des Bestandes gemaR Ortssatzung
Erstellen von Rodungs- und Baumfallantragen

DErsteIIen von Genehmigungsunterlagen und Antrdgen nach besonderen An-
forderungen

% Erstellen eines Uberflutungsnachweises fiir Grundstiicke

Priifen von Unterlagen der Planfeststellung auf Ubereinstimmung mit der
Planung

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen

b) Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum
Beispiel im MaRstab 1:200 bis 1:50

DErarbeitung von Unterlagen fiir besondere technische Priifverfahren (zum
Beispiel Lastplattendruckversuche)

D Auswahl von Pflanzen beim Lieferanten (Erzeuger)
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11 (zu §§ 39 Abs. 4, 40 Abs. 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

d) Darstellen der Freianlagen mit den fiir die Ausfiihrung notwendigen Angaben,
Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
- zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
- zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitéten,
-zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrecht-
lichen MalRnahmen

e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
f) Fortschreiben der Ausflihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfiihrungs-
planung

c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der
Planung fachlich Beteiligten

d) Aufstellen eines Terminplans unter Berlicksichtigung jahreszeitlicher, bauab-
laufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

|:| Alternative Leistungsbeschreibung fi lossene Leistungsbereiche

|:| Besondere Ausarbeitungen zu

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten

b) Prufen und Werten der Angebote einschlieRlich Aufstellen eines Preisspiege,
nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prifen und Werten der Ange|
zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen
der Angemessenheit der Preise

c) Fihren von Bietergesprachen
d) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabey,
e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungserg|
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kosten

g) Mitwirken bei der Auftragserteilung

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauii tion

a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf
migung oder Zustimmung, den Vertragen mit au en Unternehmen, den

sowie mit den all-

b) Uberpriifen von Pflanzen- und Materialli

c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der
Beteiligten

d) Fortschreiben und Ub:
reszeitlicher, bauablaufb d witterungsbedingter Erfordernisse

e) Dokumentation Beispiel Bautagebuch), Feststellen des
Anwuchserge|

f) Mitwirken beim hrenden Unternehmen

g) (fen der AufmaRe der ausfihrenden Unter-
nehmen

h) Vergleich der Ergebnis Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen
einschlieBlich Nachtragen

i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der
Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Man-
geln, Abnahmeempfehlung flr den Auftraggeber

j) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

k) Ubergabe des Objekts

I) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

m) Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MaRnahmen
0) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihren-
den Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Dar-
stellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

p)
q)

D Dokumentation des Bauablaufs nach besonderen Anforderungen des Auftrag-
gebers

D Fachliches Mitwirken bei Gerichtsverfahren
D Bauoberleitung, kinstlerische Oberleitung
D Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahr-
leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

D Uberwachung der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
D Uberwachen von Wartungsleistungen

D Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Anlage 12 (zu § 43 Absatz 4, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leis-
tungsbedarf

c) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d) Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern:
Klaren der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung

e) Ortsbesichtigung
f) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Auswahl und Besichtigung ahnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a) Analysieren der Grundlagen

b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbe-
dingungen sowie Planungen Dritter

c) Untersuchen von L&sungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaBRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der alter-
nativen Lésungsmaéglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer
Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

f) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange,
Vorgange und Bedingungen

g) Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen
Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken beim Erldutern des Planungskonzepts gegenuber Dritten an bi
zwei Terminen

i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen
j) Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
k) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnis;

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen

D Vertiefte Untersuchungen zum Na Nachhaltigkeitsaspekten

D Anfertigen von Nutzen-Kosten-| n
D Wirtschaftlichkeitsprifung

D Beschaffen von Ausziigen au
Unterlagen

r und anderen amtlichen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung
Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsg
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, Bereitstellen d

fachlich Beteiligter

c) Fachspezifische Berechnungen aus
Leistungsbildern

chatzung

uphasen unter Berticksichtigung der Verkehrs-
ltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

h) Ermitteln der wesentlich
lenkung und der Aufrechter

i) Bauzeiten- und Kostenplan
j) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
D Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

|:| Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
der Notwendigkeit der Mallnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz
gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI.
L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen &ffent-
lich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieBlich der
Antrdge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

d) Abstimmen mit Behérden

e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschliefllich der Teilnahme an bis zu
vier Erlauterungs-, Erérterungsterminen

f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in
bis zu zehn Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Anlage 12 (zu § 43 Absatz 4, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Be-
teiligter bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

b) Zeichnerische Darstellung, Erlduterungen und zur Objektplanung gehérige Be-
rechnungen mit allen fir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maf3staben

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrdge bis zur ausfiihrungs-
reifen Ldsung

d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

D Objektubergreifende, integrierte Bauablaufplanung
D Koordination des Gesamtprojekts
D Aufstellen von Ablauf- und Netzplanen

DPIanen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik fir Ingenieurbau-
werke gemaf § 41 Nummer 1 bis 3 und 5, die dem Auftragnehmer (ibertragen
werden, der auch die Grundleistungen fiir die jeweiligen Ingenieurbauwerke
erbringt

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe-
schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbe-
dingungen

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschrei-
bungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

d) Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) be-
preisten Leistungsverzeichnisse

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

|:| Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Priifen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels

c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten,
an der Vergabe mitwirken

d) Flhren von Bietergesprachen
e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

epreisten

fen und Werte

enangeboten

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

a) Aufsicht Uber die ortliche Bauiberwachung

b) Aufstellen, Fortschreiben und U

diagramm)

c) Veranlassen und Mitwirken beim Inve
nehmen

d) Kostenfeststellung, Ver r Kostenfeststell mit der Auftragssumme

e) Abnahme von Bauleistu
Ortlichen Bautib

ngen und Lieferungen unter Mitwirkung der
erer an der Planung und Objektiber-
von Mangeln, Fertigung einer Nieder-
schrift Gber dat

f) Uberwachen der
Gesamtanlage

nktionsfahigkeit der Anlagenteile und der

g) Antrag auf behordliche Al en und Teilnahme daran
h) Ubergabe des Objekts
i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche

j) Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der
Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

|:| Kostenkontrolle
|:| Prifen von Nachtragen
|:| Erstellen eines Bauwerksbuchs
|:| Erstellen von Bestandsplanen
[ ] Ortliche Bautiberwachung:
|:| Plausibilitatspriifung der Absteckung
|:| Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

|:| Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumafinahme (Bau-
anlaufbesprechung)

|:| Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den
zur Ausfiuhrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vor-
gaben des Auftraggebers

|:| Priifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen
|:| Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen
|:| Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen fest-
gestellten Méngel

|:| Dokumentation des Bauablaufs

|:| Mitwirken beim Aufma® mit den ausfiihrenden Unternehmen und Priifen der
Aufmalle

|:| Mitwirken bei behdrdlichen Abnahmen

|:| Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

|:| Rechnungspriifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit der
Auftragssumme

|:| Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagen-
teile und der Gesamtanlage

|:| Uberwachen der Ausfiinrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone |
und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Uberein-
stimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungs-
anspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

|:| Uberwachen der Méangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 3)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten
Leistungsbedarf

c) Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d) Ortsbesichtigung
e) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Ermitteln besonderer, in den Normen nicht festgelegter Einwirkungen
[ ] Auswahl und Besichtigen &hnlicher Objekte

Leistungsphase 2: Vorplanung

a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten
b) Analysieren der Grundlagen

c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die o6ffentlich-rechtlichen Randbe-
dingungen sowie Planungen Dritter

d) Untersuchen von L&sungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung von bis zu 3
Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln
der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach
Tabellenwerten

Untersuchen der mdglichen  SchallschutzmafRnahmen,
detaillierte schalltechnische Untersuchungen

f) Kléren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenha
Vorgange und Bedingungen

ausgenommen

g) Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsféhigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen
Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

h) Mitwirken bei Erlautern des Planungskonzepts gegeniber,
Terminen

i) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Al

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszlge aus der Voruntersuchung zu
wendung fur ein Raumordnungsverfahren

k) Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziel

)

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren

D Erstellen von Leitungsbestandsplanen
D Untersuchungen zur Nachhaltigkeit
[ ] Anfertigen von Nutzen-Kosten-U
D Wirtschaftlichkeitsprifung

D Beschaffen von Ausziigen
Unterlagen

und anderen amtlichen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

planungen

b) Erlauterungsl
fachlich Beteilig

r Beitrdge anderer an der Planung

c) Fachspezifische B
Leistungsbildern
d) Ermitteln der zuwendun igen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des

Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung

sgenommen Berechnungen aus anderen

e) Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegenuber Dritten an bis zu
drei Terminen, Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken
und Anregungen

f) Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behérden und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten

g) Kostenberechnung einschlieRlich zugehdriger Mengenermittlung, Vergleich der
Kostenberechnung mit der Kostenschatzung
h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken

i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten;
Festlegen der erforderlichen SchallschutzmaBnahmen an der Verkehrsanlage,
gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schall-
technischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schall-
schutzmafnahmen an betroffenen Gebauden

j) Rechnerische Festlegung des Objekts
k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte
1) Nachweis der Lichtraumprofile

m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Verkehrs-
lenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs wahrend der Bauzeit

n) Bauzeiten- und Kostenplan

0) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
D Detaillierte signaltechnische Berechnung
D Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

D Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
der Notwendigkeit der MalRnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz
gemal der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI.
L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

D Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI)

(Blatt 2 von 3) Projektnummer

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fir die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieRlich
der Antrdge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksver-
zeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich

Beteiligter

b) Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnisses unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

c) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

d) Abstimmen mit Behérden

e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschliellich der Teilnahme an bis zu

vier Erlduterungs-, Erérterungsterminen

f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in
bis zu 10 Kategorien

D Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anfor-
derungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter bis zur ausfihrungsreifen Lésung

b) Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehdrige
Berechnungen mit allen fir die Ausfihrung notwendigen Einzelangaben
einschlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maf3staben

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an
Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfiihr
reifen Losung

d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektau

integrierte Bauabl

rojekts

Netzplanen

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Bej
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesond
schreibungen mit Leistungsverzeichnigsen sowie
dingungen

ertigen der Leistungsbe-
sonderen Vertragsbe-

c) Abstimmen und Koordinieren der
schreibungen der anderen an der Planun

den Leistungsbe-

f) Kostenkontroll Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten
enberechnung

|:| Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Priifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel

c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die
an der Vergabe mitwirken

d) Flhren von Bietergesprachen
e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

|:| Priifen und Werten von Nebenangeboten
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 13 (zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 3 von 3)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

a) Aufsicht Uber die ortliche Baulberwachung, Koordinierung der an der
Objektiberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prifen von Planen auf
Ubereinstimmung mit dem auszufiihrenden Objekt und Mitwirken bei deren
Freigabe

b

-

Aufstellen,
diagramm)
Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfihrenden Unternehmen in Verzug zu
setzen

Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme

Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balken-

d
e

- =

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der
ortlichen Bauiiberwachung und anderer an der Planung und Obijektiiber-
wachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigen einer Nieder-
schrift iber das Ergebnis der Abnahme

f)
g

Antrag auf behdrdliche Abnahmen und Teilnahme daran

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfihigkeit der Anlagenteile und der
Gesamtanlage

h) Ubergabe des Objekts
i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche

= =

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Be-
standsunterlagen und der Wartungsvorschriften

D Kostenkontrolle
D Priifen von Nachtragen
D Erstellen eines Bauwerksbuchs
D Erstellen von Bestandsplanen
[] rtliche Bauiiberwachung:
|:| Plausibilitatspriifung der Absteckung
|:| Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

|:|Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaflnahme
(Bauanlaufbesprechung)

|:| Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit den
zur Ausfiilhrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den
Vorgaben des Auftraggebers

|:| Priifen und Bewerten der B
|:| Durchfiihren oder Vera

[ ] Uberwachen der Bese
gestellten Mangel

|:| Dokumentation des Bauabla¥

y von Nachtragen

me der Leistungen fest-

den Unternehmen und Prifen der

Mitwirken bei achen der Prifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und Gesamtanlage

erwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone |
| mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Uberein-
g mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfi
leistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoc
funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieBli
gehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor
Mangelanspriiche gegeniber den ausfiihren

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicher]

D Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 14 (zu §§ 51 Abs. 5, 52 Abs. 2 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

c) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen

b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange
der Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich
Untersuchung der Losungsmoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fir
das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fir zum Beispiel
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Griindungsart

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten tiber die Genehmigungsfahigkeit

e) Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

f) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

DAufsteIIen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere L&sungsmdglichkeiten
unter verschiedenen Objektbedingungen

DAufsteIIen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung

D Vorlaufige nachprufbare Berechnu licher tragender Teile

D Vorlaufige nachprifbare Be

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

a) Erarbeiten der Tragwerksldsung, unter Beachtung der durch die Objektplanung
integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerisc
Darstellung

b) Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung

c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und H
des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der trage
Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und
der Verbindungsmittel

d) Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetgonbau
Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengengim Ingenieurholzb

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Bel
fachlich Beteiligten Gber die Genehmigun

rechnung mit der Kostenschatzung

i) Zusammenfasse kumentieren der Ergebnisse

orgezogene, prifb
esentlich tragender Teile

und fir die Ausfihrung geeignete Berechnung
ogene, prifbare und fiir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der

D MehrauWvand bei Sonderbauweisen oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel
Klaren von Konstruktionsdetails

D Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittiung des Tragwerks und der kraft-
Ubertragenden Verbindungsteile fiir eine Ausschreibung, die ohne Vorliegen
von Ausfiihrungsunterlagen durchgefiihrt wird

D Nachweise der Erdbebensicherung

Leistungsphase 4: Genel ngsplanung

a) Aufstellen der priffahigen8tatischen Berechnungen fir das Tragwerk unter
Berlicksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustéanden

c) Anfertigen der Positionsplane fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Giite
der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung

e) Abstimmen mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

f) Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Pléne

D Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Bertick-
sichtigung der Temperatur (HeiRbemessung)

DStatische Berechnung und zeichnerische Darstellung fir Bergschadens-
sicherungen und Bauzustdnde bei Ingenieurbauwerken, soweit diese
Leistungen Uber das Erfassen von normalen Bauzustanden hinausgehen

DZeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen, den
Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Gute der
Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruktionen zur Vorlage bei der
bauaufsichtlichen Priifung anstelle von Positionsplanen

D Aufstellen der Berechnungen nach militarischen Lastenklassen (MLC)

D Erfassen von Bauzusténden bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische
System von dem des Endzustands abweicht

D Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdérende Konstruktionen (zum
Beispiel Fassaden)
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 14 (zu §§ 51 Abs. 5, 52 Abs. 2 HOAI)

(Blatt 2 von 2) Projektnummer

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

des Objektplaners

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau-
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau-
Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

Darstellung der Konstruktionen mit Stahimengenermittlung

kontrolle

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung

b) Anfertigen der Schalpléne in Erganzung der fertig gestellten Ausfiihrungspléane

und
oder

d) Aufstellen von Stahl- oder Sticklisten als Ergénzung zur zeichnerischen

e) Fortfilhren der Abstimmung mit Prifamtern und Priifingenieuren oder Eigen-

D Konstruktion und Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau

DWerkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschliellich Stiicklisten,
Elementplane fiir Stahlbetonfertigteile einschlieRlich Stahl- und Sticklisten

D Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der
Spannprotokolle im Spannbetonbau

DRohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Er-
ganzung durch die Plane des Objektplaners bedurfen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

erforderlichen Verbindungs-und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

Tragwerks

a) Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der
Ausfiihrungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners

b) Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergadnzung zu den
Mengenermittlungen als Grundlage fir das Leistungsverzeichnis des

D Beitrag zur Leistungsbeschre m des Objektplaners *)

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung

DMitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des
Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten

Dlngenieurtechnische Kontrolle der Ausfilhrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepriften statischen Unterlagen

Dlngenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und
Lehrgeriiste, Kranbahnen, Baugrubensicherungen

D Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in beson-
deren Fallen sowie Auswertung der Giteprifungen

D Betontechnologische Beratung

DMitwirken bei der Uberwachung der Ausfilhrung der Tragwerkseingriffe bei
Umbauten und Modernisierungen

Leistungsphase 9: Dok nd Objektbetreuung

DBaubegehung zur Feststellung und Uberwachung von die Standsicherheit
betreffenden Einflissen
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu § 55 Abs. 3, § 56 Abs. 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und
gegebenenfalls zur technischen Erschlieung

c) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Mitwirken bei der Bedarfsplanung fiir komplexe Nutzungen zur Analyse der
Bedirfnisse, Ziele und einschrdnkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und
andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter

|:| Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener
Anlagen und Anlagenteile

% Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand
Durchfiihren von Verbrauchsmessungen

% Endoskopische Untersuchungen
Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir

Planungswettbewerbe

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehdéren zum Beispiel:
Vordimensionieren der Systeme und maRbestimmenden Anlagenteile, Unter-
suchen von alternativen Losungsmdglichkeiten bei gleichen Nutzungsanfor-
derungen einschlieflich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Dar-
stellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung exem-
plarischer Details, Angaben zum Raumbedarf

c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage

d) Klaren und Erldutern der wesentlichen fachubergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der
technischen Anlagen

e) Vorverhandlungen mit Behdrden Uber die Genehmigungsfahigkeit und mit den
zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur

f) Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung
g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

[ ] Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches

uchen

(] Durchfiihren von Versuchen und Mo

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung)
unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachpl
vollstandigen Entwurf

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End-
bedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fir tec
lagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darst
dem Objektplaner abgestimmten Ausgab
stimmender Dimensionen

Fortschreiben und Detaillieren der Fu

Auflisten aller Anlagen mit technisc]
Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der
d) Ubergeben der Berech
Aufstellen vorgeschriel
Tragwerksplanung no

g) Kostenkontrolle dur
schatzung

h) Zusammenfassen, Erlautef®und Dokumentieren der Ergebnisse

von besonderen Daten fiir die Planung Dritter, zum Beispiel fiir
en, etc.

D Detaillierte Betriebskostenberechnung fiir die ausgewahlte Anlage

D Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

|:| Berechnung von Lebenszykluskosten

|:| Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fiir die ausgewahlte Anlage
|:| Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

|:| Aufstellen einer gewerkeibergreifenden Brandschutzmatrix

|:| Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

|:| Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinen-
richtlinie

DAnfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm

|:| Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

|:| Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebauden, Bauteilen, Rdumen
und Freirdumen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir
offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlief3lich der
Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen
mit Behdrden

b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis-
tungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung)
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis
zur ausfuihrungsreifen Lésung

b

-

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der
technischen Anlagen und Anlagenteile

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten  Ausgabemafstab und Detaillierungsgrad einschlieRlich
Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane)

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
bzw. der GA-Funktionslisten

Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
Ubrigen Fachplanern

|:| Priifen und Anerkennen von Schalplénen des Tragwerksplaners auf Uberein-
stimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung

[ ] Anfertigen von Planen fiir Anschliisse von beigesteliten Betriebsmitteln und
Maschinen (Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum Bei-
spiel bei Produktionseinrichtungen)

[ ] Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder
Fertigteilen)

|:| Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Dar-
stellung von Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

D Anfertigen von allpoligen Stromlaufplanen
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Technische Ausriistung
Anlage 15 (zu § 55 Abs. 3, § 56 Abs. 3 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplénen

d) Fortschreibung des Terminplans

e) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungs-
ergebnisse und der dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners,
Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden
Unternehmen

f) Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden

Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihnrungsplanung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsver-
zeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen
nach Leistungsbereichen, einschlieflich der Wartungsleistungen auf Grundlage
bestehender Regelwerke

c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen
der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

|:| Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

|:| Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken
abweichend

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzel-
positionen, Priifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche oder geédnderte
Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der
Preise

c) Fuhren von Bietergesprachen

d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepre
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der Ver-
gabeverfahren

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftra:

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachun

a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Uberei
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den
ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den M
Werkstattplanen, den einschlagigen Vorsc und den all
kannten Regeln der Technik

b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Be

c) Aufstellen, Fortschreiben und Ubel (Balkendiagramm)

d) Dokumentation des Bauablaufs (Bauta:

e) Prifen und Bewerten der
Leistungen der Unterneh

oder zusatzlicher
r Preise

f) Gemeinsames Aufmaf®

g) Rechnungsprifung in re
Bescheinigen d istun
weise

und fachlicher Hinsicht mit Prifen und
hand nachvollziehbarer Leistungsnach-

h) Kostenkontrolle
fiihrenden Untern
Kostenanschlag

er Leistungsabrechnungen der aus-
eich zu den Vertragspreisen und dem

i) Kostenfeststellung
)
k) Fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten

Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln
und Erteilen einer Abnahmeempfehlung

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

1) Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

m) Priifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandig-
keit und stichprobenartige Prifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der
Ausfiihrung

n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Méangelbeseitigung
o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

D Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionspriifungen

D Werksabnahmen

D Fortschreiben der Ausfiihrungsplane (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, An-
sichten) bis zum Bestand

DErsteIIen von Rechnungsbelegen anstelle der ausfiihrenden Firmen, zum
Beispiel Aufmaly

D Schlussrechnung (Ersatzvornahme)
D Erstellen fachlbergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshand-

buch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility Management-Kon-
zepte

|:| Planung der Hilfsmittel fiir Reparaturzwecke

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der  Verjahrungsfristen  fur
Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieflich notwendiger
Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

|:| Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

DEnergiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den
jahrlichen Verbrauchsmessungen aller Medien

DVergIeich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fir die
Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches
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Anl. zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

l Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Kilaren der Aufgabenstellung

b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

DMitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir
Wettbewerbe

D Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von Kenn-
werten

D Schadensanalyse bestehender Gebaude

D Mitwirken bei Vorgaben fiir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

a) Analyse der Grundlagen

b) Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebduden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

c) Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes

d) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der
Objektplanung und der Fachplanungen

e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und
den Fachplanungen

f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als
Arbeitsgrundlage flr Objektplanung und Fachplanungen

[ ] Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fiir FérdermaRnahmen und bei deren
Umsetzung

D Mitwirken an Projekt-, Kaufer- oderd

beschreibungen

D Erstellen eines fachiibergreifg

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

a) Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fir das
Gebéaude

b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung
Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

c) Bemessen der Bauteile des Gebaudes

d) Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erléuterungsber,
Grundlagen und Auslegungsdaten

imulationen zur Pro
d Freirdumen

se des Verhaltens von Bauteilen, Raumen, Gebauden

a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigun
mit Behorden

b) Aufstellen der férmlichen Nachweis

c) Vervollstandigen und Anpassen der Untel

D Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen

D Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwir

er Ausfiihrungsplanung

a) Durcharbeiten d
der durch die

istungsphasen 3 und 4 unter Beachtung

b) Mitwirken bei d
Objektplanung und

ung durch erganzende Angaben fir die

D Mitwirken beim Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirku ei der Vorbereitung der Vergabe

Beitrdge zu Ausschreibungsunterlagen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Mitwirken beim Priifen und Bewerten der Angebote auf Erfiillung der Anforderungen

D Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

D Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

D Messtechnisches Uberpriifen der Qualitdt der Bauausfiihrung und von Bauteil-
oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

D Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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Anl.

Auftragsnummer

zum HOAI-Vertrag

Bauen im Bestand Projektnummer

- zusiatzliche Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden zusétzlich folgende Besondere Leistungen (ibertragen:

Beschaffen von Unterlagen des Bestandes

Sichten der Bauakten bei der aktenfiihrenden Behérde
Beschaffen von Eigentlimer- oder Mieter-Zustimmungen
Aufnehmen des Bestandes (Bestandsaufnahme)
MafRliche Bestandsaufnahme

Technische Bestandsaufnahme

Gestalterische Bestandsaufnahme

Kunstlerische Bestandsaufnahme

Baugeschichtliche Bestandsaufnahme
Verformungsgerechtes Aufmal

Neuerstellen von Bestandsplanen

Mitwirken bei der Vergabe von Leistungen an Sonderfachleute
Spezialuntersuchungen der Bausubstanz

|:| Baualtersplan

|:| Dendrochronologische Untersuchungen
|:| Restauratorische Untersuchungen

Soziostrukturelle Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse der Nutzer und edurfnisse/Anforderungen
Gestaltungsanalyse in Verbindung mit denkmalpflegerj
Erstellen detaillierter Fotodokumentation des Bes!
Schadenskartierung im Bestandsplan oder im Rau

Ermitteln von Schadensursachen

Mitwirken
Abklaren der chkeiten sowie der damit verbundenen Auflagen
Abrechnen entsprecl den besonderen Modalitaten der Finanzierung nach besonderen Programmen
Erarbeiten von Entsorgungskonzepten fiir vorgefundene gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe
Untersuchen der Wiederverwendbarkeit vorhandener Bauteile und Materialien

Erheben und Katalogisieren von einzulagernden Bauteilen

Uberwachen der Einlagerung von Bauteilen

Planen, Koordinieren und Uberwachen von SchutzmaRnahmen fiir die vorhandene Substanz und/oder Nutzung

Wirkungskontrollen von Planungsansatz und MalRnahmen im Hinblick auf die Nutzer, z. B. durch Befragen
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Vollmacht

Zwischen dem Auftraggeber
ggf. vertreten durch

zum HOAI-Vertrag

und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch

Auftragsnummer

Projektnummer

Ich / Wir bevoliméachtige(n) den / die Auftragnehmer beziiglich meines / unseres Bauvorhabens

- genaue Bezeichnung der Baumafinahme -

Ort, Stralle

Grundbuchbezeichnung

Eigentiimer des G

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist der Auftragnehmer in diesem

Umfang beauftragt.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber
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