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§1

1.1

-
N

HOAI-Vertrag 2013 fur Innenraume
(Raumbildenden Ausbau)”’

Ausfertigung

Zwischen dem Auftraggeber

und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch

ggf. vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen des Auftragnehmers

Gegenstand des Vertrages 2)sind Leistungen fiir Innenraume (Raumbildenden Ausbau)

fir das Bauvorhaben

Zur Herbeiflihrung des vereinbarten Werkerfolgs wird der Auftragnehmer Vi
Abs. 1 HOAI beauftragt; dabei sind die Grundleistungen der Leistungspha
wendig und nicht im Folgenden ausgenommen sind.

Die Einzelheiten der geschuldeten Grundleistung
Anlage | zu diesem Vertrag ausdricklich zum Ve

|:| 1 - Grundlagenermittlung

Ite e
j t wird.

Auftraggeber mit nachfolgenden HOAI-Leistungen d. § 34
zu erbringen, soweit sie zur Erfiillung des Vertrages not-

sich aus der Anlage 10 zu den §§ 34 Abs. 4 und 35 Abs. 7 HOAI, die als

mit Ausnahme von:

2 - Vorplanung (Projekt- nung bereitung)

mit Ausnahme v

m- und Integrationsplanung)

4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

1)
2)

Nur anwendbar bei getrennter Beauftragung.
Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( X] ).
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1.3

1.4

1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

154

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.7

1.8

1.9

§2

21

|:| 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

mit Ausnahme von:

|:| 8 - Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

mit Ausnahme von:

|:| 9 - Objektbetreuung

mit Ausnahme von:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Er ist an 3
Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten Ubertragenen Leistung gebundg
Auftraggeber ggf. stufenweise Ubertragen (§ 1.4). In diesem Fall sind nicht durch ein besondg
freigegebene Leistungsphasen nicht Gbertragen und bedirfen keiner Kiindigung nach § 8.

pgebot zur Erbringung weiterer
undleistungen werden vom
zum HOAI-Vertrag schriftlich

Dem Auftragnehmer werden |:| sofort |:| stufenweise  folgende Leistungen Ubertragen:

Wird die in § 1.1 genannte MaRnahme ganz oder teilweise weitergeflhrt, hat der Auftl Anspruch auf Beauftragung mindestens
einschlieRlich Leistungsphase 5 sowie baukiinstlerische Uberwachung, ere nur, fall gsphasen 8 (und 9) nicht zur Ubertragung
gelangen. Der Auftragnehmer ist von der Pflicht zur Erbringung weit istungen entbu > wenn diese nicht innerhalb eines Zeitraumes
von 24 Monaten nach Abschluss der zuletzt erbrachten Leistun ragt werden. Aus der stufen-/abschnittsweisen Beauftragung sind
keine weitergehenden Anspriiche des Auftragnehmers gegen d er abzuleiten.

Zusatzlich wird beauftragt:

)

|:| Baukiinstlerische Uberwachung, das ist das Uberwachen der Herstellun Obijekts hinsichtlich der Einzelheiten der Gestaltung 3

| | Leistungen der Bauphysik (Anlage 1 (1.2.2) 4888 3 Ab Al)

I:I weitere HOAI-Leistungen:

I:I sonstige Leistungen:

> 3i. V. m. Anlage 10 HOAI)

Zu den Grundlei en auBerdem folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage | zu diesem Vertrag angekreuzt sind.

Werden nach Vertra luss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu vereinbaren.
Wird der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu treffen (§ 7 Abs. 6
HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % |des vereinbarten Honorars.

Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Auftragnehmer gegeniiber dem Auftraggeber eine umfassende Unterrichtungspflicht.
Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten Uberschritten werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftrag-
geber unverziglich zu unterrichten.

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren, insbesondere
hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Weisungen des
Auftraggebers, so hat er diese unverziglich anzumelden. Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur
eingehen, wenn Gefahr im Verzug besteht und das Einverstandnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber lber die Notwendigkeit des Einsatzes von Fachingenieuren sowie deren Leistungsumfang zu
beraten und die von den Fachingenieuren erbrachten Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen
und in diese einzuarbeiten.

Aufgaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere soll er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes
Verlangen des Auftragnehmers unverzuglich entscheiden.

3) Nicht erforderlich, wenn die Objektiiberwachung Ubertragen ist.
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2.2 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten erbracht:

|:| Objektplanung fir Gebaude

Objektliberwachung

Tragwerksplanung

Weitere Fachplanung

L1 O [

Technische Ausriistung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen

Foérderanlagen

nutzungsspezifische Anlagen, einschl.
maschinen- und elektrotechnischen Anlagen
in Ingenieurbauwerken

Gebaudeautomation

OO OOt

Name und Geschéftssitz der Fachingenieure bzw. der Planer
weiteren Beteiligten und der Abschluss von Vertragen mit diese

2.3 Der Auftraggeber ubergibt dem Auftragnehmer samtliche das Bauvorha
oder die Erstellung der Honorarrechnung erforderlich sind.

2.4 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftrag
eine formliche Abnahme der bis zur Bezugsfertig
wird diesem die vertragsgerechte Erbringung schrj
die bis dahin abgenommenen Leistungen, fur die
Ubrigen gelten die §§ 640, 641 a BGB. Kommt de
gelten die Leistungen als abgenommen.

2.5 Im Interesse eines reibungslosen B ufs soll der
Auftragnehmer erteilen.

2.6 Zur Sicherung der Auftragge
zeichnisse, Kostenermittlunge

2.7 Rechtliche Bestimmungen aus

dem Auftragnehmer

r Zustimmung des Auftraggebers.

ngen und eine Abstimmung Uber den Baustellenablauf verlangen.

§3 ars des Auftragnehmers
31 § 35 Abs. 3 - 4, Anlage 10.3 HOAI angehort

auch nach Vertragsabschluss erganzt werden. Die Auswahl von
treffende Rechnungen, soweit diese fiir die Vertragserflllung

re sowie der Unternehmer rechtsgeschaftlich ab. Es erfolgt
chten Leistungen. Mit Beendigung der weiteren Leistungen des Auftragnehmers
a on dem Tag der Abnahme an lauft die Frist nach § 6.2 dieses Vertrages fir
Datum der schriftlichen Bestétigung der vertragsgerechten Erbringung. Im
r Aufforderung zur férmlichen Abnahme nicht binnen 12 Werktagen nach,

eber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem
der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fir Vertrage, Leistungsver-

ch des Auftraggebers missen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss vorliegen und
eziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften ist wie eine Vertragserganzung zu

Honorarsatz (§ 7 Abs. 1 HOAI)

3.2 Diein § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gem. § 34 HOAI wie folgt vergutet:

v. H. des Honorars beauftragt
nach § 34 HOAI

Grundlagenermittiung . . . . ... o 2% %
VOrplanUNg . . .o 7% %
Entwurfsplanung . . . ..o 15% %
GenehmigungsplanUNQ . . . .. ..ot 2% %
AuSTUNIUNGSPIaNUNG . . . .o 30% %
Vorbereitung derVergabe . . . .. ... .. 7% %
Mitwirkung bei derVergabe . . . ... ... . 3% %
Objektliberwachung (Bauuberwachung) und Dokumentation . . .......... ... ... .. ... ... .. .. .. ..., 32% %
Objektbetreuung . . .. ..o 2% %

Summe %
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3.3

3.4

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

|:| Zuschlag fur Umbauten und Modernisierung (§ 36 Abs. 2 HOAI) . ... ... ... .. . i %
|:| Vorplanung oder Entwurfsplanung abweichend von Ziffer 3.2 als Einzelleistung (§ 9.1 HOAI) .............. %
|:| Uberwachung der Herstellung des Objekts hinsichtlich der Gestaltung (1.5.1 dieses Vertrages) . . .......... %
|:| Uberwachung der Instandsetzungen und Instandhaltungen (§ 12 Abs. 2HOAI) ... ..., %

Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung
(§ 6 Abs. 1 und 2 HOAI).

Endet das Vertragsverhaltnis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kostenberechnung noch nicht vorliegt, so gilt die Kostenschatzung als Be-
rechnungsgrundlage.

Sollte noch bei diesem Vertrag mitzuverarbeitende Bausubstanz in Betracht kommen, werden Umfang und Wert zum Zeitpunkt der einver-
nehmlich festgesetzten Kostenberechnung schriftlich vereinbart.

Soweit auf Veranlassung des Auftraggebers sich wahrend der Laufzeit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang éndert, mit der Folge
von Anderungen der anrechenbaren Kosten, haben die Parteien eine schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen (§ 10 HOAI).

Dauert die Bauausfiihrung langerals ... ....... Monate und ist die Verlangerung der Bauzeit vom Auftraggeber zu ver-

treten, so sind dem Auftragnehmer nach erfolgloser Mahnung die nachweislich entstandenen Mehrkosten zy erstatten.

Honorierung der Besonderen Leistungen

Die gemaR der Anlage | dieses Vertrages Ubertragenen Besonderen Leistungen werden entweg
Pauschalhonorar oder tber Stundenhonorar vergltet. Die zu erbringenden Leistungen sind in der A
Folgende Stundensatze werden vereinbart:

in § 11.1 zu vereinbarendes

Fir den Mitarbeiter, der technische ode

ischen Zeichner und sonstige
wirtschaftliche Aufgaben erfiillt

ergleichbarer Qualifikation
EUR

Fir den Auftragnehmer

EUR

Sollen nach Vertragsschluss Besondere Leistungen Ubertragen werden, so ist
Vereinbarung zu treffen. Wird diese Honorarhéhe nicht vereinbart, so gilt der vorstehe

Die Honorierung fur Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzieru tet sich nach
dann, falls weitere Leistungen der Bauphysik uUbertragen werden.
Vertrag) sind Vertragsbestandteil.

1 zu § 3 Abs. 1, Ziffer 1.2.3. Dies gilt auch
nzelheiten und Festfegungen aus Ziffer 1.2.2 (Anlage Il zu diesem

Vereinbarte Honorarzone vereinbarter Honorarsatz

Die in § 1 Ziffer 1.5.3 vereinbarten weiteren HOAI-Lei werden wie folgt hdnoriert:

Die in § 1 Ziffer 1.5.4 vereinbarten so Leistungen wie folgt honoriert:

Nebenkosten (§ 1 erden wie folgt berechnet:

|:| i i alevon ........... % des Nettohonorars.
|:| 5t- U Lihren pauschal mit . . .. .. EUR |/ % | des Nettohonorars,
|:| weis mit folgender MalRgabe
- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW EUR/km |, sonst die nachgewiesenen Kosten 6ffentlicher
Verkehrsmittel
- eine Tagegeldpauschalevon .............. EUR
- Ubernachtungskosten .... ............... EUR

Vervielfaltigungskosten werden zuséatzlich zu vereinbarter Pauschale auf Nachweis abgerechnet.
Vervielfaltigungskosten tragt der Auftraggeber.

[ 1]

Weitere Vereinbarungen (z. B. Menge der in der Pauschale enthaltenen Pausen, etc.)

Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahlungen gemaR § 15 Abs. 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten Zahlungsplanes nach
dessen Festlegungen richten.

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundenséatzen und Nebenkosten wird zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).
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3.1

3.12

3.13

3.14

§4

§5
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
§6

6.1
6.2

| | Der Auftraggeber wird gemaf § 648 a Abs. 1 BGB in Héhe von . . . . . . . EUR
[ ] sicherheit leisten (§ 648 a Abs. 1 BGB).
|:| eine selbstschuldnerische Birgschaft eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschaftsbetrieb befugten Kreditinstituts
oder Kreditversicherers beibringen.
Der Auftragnehmer wird die Ublichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Hochstsatz von 2 % pro Jahr erstatten.
Uber die bis zur einvernehmlich erklarten Bezugsfertigkeit erbrachten Leistungen kann der Auftragnehmer nach Abnahme eine Teilschluss-
rechnung stellen. Das Honorar wird fallig bis auf das fir die bei Bezugsfertigkeit noch nicht erbrachten Leistungen. Fir die bei Bezugsfertigkeit
ausstehenden Leistungen wird pauschal folgender Abzug vorgenommen:
Abzug3) Abzug3)
D Rechnungspriifung 3,5% bzw. % D Kostenfeststellung 1,0% bzw. %
| | Antrag auf behdrdliche Ab- 04% bazw. % | ] Ubergabe des Objekts 02% bazw. %
nahme und Teilnahme daran
[ | Uberwachen der Be- 15% bzw. % | | Kostenkontrolle 1,0% bzw. %
seitigung der Mangel

Die bei Bezugsfertigkeit noch nicht erbrachten Leistungen der Phase 8 sowie der Phase 9 werden al HOAI-Vertrag.

seinbehalt in Héhe von 5 %
eauftragung bis einschlieRlich

hen einen Sich
im Fall der

|:| Die Parteien vereinbaren zur Absicherung von Mangel- und Schadensersatza

Vorlage einer unwiderruflichen, unbefristeten, selbstschuldnerischen Bl
Kreditversicherers, mit Sitz oder Niederlassung in der EU, abzulésen.

Zeitpunkt geltenden Honorartafeln honoriert werden. Die in diesem
stsatze Uberschreitet, bleiben guiltig.

- Entwurfsplanung und Genehmigungsp/@@llg - . - . . ... .. .. ... Monate ab Abruf

- Ausfihrungsplanung . . ... .. .. ... .. - - oo Monate ab Baugenehmigung

- Vorbereitungder Vergabe . . ... @ . W . ... ... Monate ab Abruf

- Regelbauzeit. . . 488 . . . ... Monate

Schutz r-Werkes
Dem Auftragn n alle Rechte, die ihm nach dem Urheberrechtsgesetz in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung zustehen.

Der Auftraggeber ne den Auftragnehmer urheberrechtlich geschutztes geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihm ein entsprechendes
Nutzungsrecht Ubertr

Anderungen urheberrechtlich geschiitzter Planungen und Bauwerke sind ohne Einwilligung des Auftragnehmers unzuléssig, es sei denn, die
Verweigerung der Einwilligung verstéRt gegen Treu und Glauben. Der Auftragnehmer kann verlangen, mit den Anderungen beauftragt zu
werden, sofern dies fiir den Auftraggeber nicht unzumutbar ist.

Der Auftragnehmer ist berechtigt - auch nach Beendigung dieses Vertrages - das Bauwerk oder die bauliche Anlage in Abstimmung mit dem
Auftraggeber zu betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dies gilt nicht fiir geheimhaltungsbediirftige Bauwerksteile
(z. B. Sicherheitseinrichtungen, Tresorraume).

Der Auftraggeber ist zur Veroffentlichung des vom Auftragnehmer geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe des Auftragnehmers be-
rechtigt.

Die Uber den Vertrag hinausgehende Verwendung nicht urheberschutzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu
honorieren.

Haftung und Verjahrung

Erflllungs- und Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Vertragliche Anspriiche des Auftraggebers verjahren nach Ablauf von 5 Jahren, sofern gesetzlich keine anderen Verjahrungsfristen vorge-
sehen sind.

3) Die Prozentsatze kdnnen objektgemafl anders vereinbart werden. Sofern bei einer angekreuzten Position kein abweichender Prozentsatz aufgefiihrt ist, gilt
der vorgegebene Abzug.
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§7

§8

§9

§ 10 Schlussbestimmungen

10.1

10.2
10.3

§ 11 Zusitzliche Vereinbarungen

Haftpflichtversicherung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherung betragen:

fiir Personenschaden:. . ...... ............. EUR

fiir sonstige Schaden: ........ ............. EUR

Vorzeitige Auflésung des Vertrages

Der Vertrag ist fir den Auftraggeber jederzeit, fir den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund kiindbar. Die Kindigung bedarf der
Schriftform. Hat der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat er nur Anspruch auf Vergitung der bis dahin erbrachten Leistungen,
wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstandigen Wert besitzen. In allen anderen Fallen steht dem Auftragnehmer das vertraglich
vereinbarte Honorar zu; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig unterlasst.

Herausgabepflicht

Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Originalzeichnungen zu
und sind ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene Kosten von allem Kopien zu erstellen.

Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Norme
glltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts.

in der bei Vertragsabschluss

Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Giiltigkeit der anderen Bestimmunge
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am na kommt.

t berlihrt. Anstelle der nichtigen

11.1 | (z. B. Ermittlung eines zuséatzlichen Honorars, usw.)
11.2 Sofern der Vertra Genehmigun eine Aufsichtsinstanz bedarf, ist er bis zur Genehmigung schwebend unwirksam. Deren
Genehmigung wirl uf das Datum der spatesten Unterschriftsleistung eines der Vertragspartner.
Anlagen: : Anlage 10 zu §§ 34 Abs. 4 und 35 Abs. 7 HOAI:
istungsbild fiir Gebaude, raumbildende Ausbauten (Grundleistungen, Besondere Leistungen)
lage II: Leistungsbild Bauphysik
(Grundleistungen, Besondere Leistungen)
weitere Anlagen, im Einzelnen:
Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume
Anlage 10 (zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfs-
planung des Auftraggebers

b) Ortsbesichtigung

c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d) Formulieren der Entscheidungshilfen flr die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

[ ] Bedarfsplanung

|| Bedarfsermittlung
|| Aufstellen eines Funktionsprogramms
|| Aufstellen eines Raumprogramms

Standortanalyse
Mitwirken bei Grundstiicks- und Objektauswahl, -beschaffung und -libertragung
Beschaffen von Unterlagen, die fir das Vorhaben erheblich sind
Bestandsaufnahme
Technische Substanzerkundung
Betriebsplanung
Priifen der Umwelterheblichkeit
Priifen der Umweltvertraglichkeit
Machbarkeitsstudie
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Projektstrukturplanung
Zusammenstellen der Anforderug
Verfahrensbetreuung, Mitwirkg
leistungen

H tifizierungssystemen
abe von Planungs- und Gutachter-

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varian-
ten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MafRstab nach Art und
GroRe des Objekts

d) Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Be-
dingungen (zum Beispiel stédtebauliche, gestalterische, funktionale, tech-
nische, wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftlic]
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

f) Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

g) Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den fin
dingungen

Aufstellen eines
Untersuchen

urchfiihren von WirtS@#aftlichkeitsuntersuchungen
urchfiihren der Voranfrage (Bauanfrage)
rtigen von besonderen Prasentationshilfen, die fur die Klarung im Vorent-
Farb- und Materialcollagen

ozess nicht notwendig sind, zum Beispiel
% Digitales Gelandemodell

% 3-D oder 4-D Gebaudemodellbearbeitung (Building Information Modelling BIM)
Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke
% Fortschreiben des Projektstrukturplanes
Aufstellen von Raumbiichern
|:| Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachweisen
fur den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen An-
lagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von
Abweichungen von der Bauordnung

tivische Darstellungen
Bewegte Darstellung/Animation

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (Sys

a) Erarbeiten der Entwurfsp

(Zum Beispiel stadteba
schaftliche, 6kologi

Hes Objekts im erforderlichen Umfang und

ichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen, zum Beispiel B ebauden im Mafistab 1:100, zum Beispiel bei
Innenrdumen im MaRstab N80 bis 1:20

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage flir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

c) Objektbeschreibung

d) Verhandlungen lber die Genehmigungsfahigkeit

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung

f) Fortschreiben des Terminplans

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

D Analyse der Alternativen/Varianten und deren Wertung mit Kostenuntersuchung
(Optimierung)

[ ] wirtschaftlichkeitsberechnung

D Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung

D Fortschreiben von Raumbiichern

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieflich der Antrage auf
Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Einreichen der Vorlagen

c) Ergadnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen

D Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung
D Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer Art,
fur die Erlangung behérdlicher Zustimmungen im Einzelfall

D Fachliche und organisatorische Unterstiitzung des Bauherrn im Widerspruchs-
verfahren, Klageverfahren oder ahnlichen Verfahren

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung, als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen

|:| Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der Leistungs-
beschreibung mit Leistungsprogramm *)

|:| Priifen der vom bauausfiihrenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfihrungsplane auf
Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung *)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Gebdude und Innenraume
Anlage 10 (zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 2 von 2)

Grundleistungen

I Besondere Leistungen

Fortsetzung Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

b) Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und GroRRe des
Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlicksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebauden im
Mafstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenrdumen im Mafstab 1:20 bis 1:1

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren
Leistungen

d) Fortschreiben des Terminplans

e) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten
Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung

f) Uberpriifen erforderlicher Montageplane der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit
der Ausfiihrungsplanung

|:| Fortschreiben von Raumbiichern in detaillierter Form

D Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS)

|:| Priifen und Anerkennen von Planen Dritter, nicht an der Planung fachlich Be-
teiligter auf Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungsplanen (zum Beispiel Werk-
stattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundamentplane nut-
zungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die Leistungen
Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind

Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz
oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen
dieser Leistungsphase.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der
Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
schreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungs-
verzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle Leistungsbereiche

D Aufstellen der Leistungsbeschreibun
lage der detaillierten Objektbeschrg

DAufsteIIen von alternativen
Leistungsbereiche

DAufsteIIen von vergleichendé

ggaait Leistungsprogramm auf der Grund-

chreibungen fiir geschlossene

er Auswertung der Bei-

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

b) Einholen von Angeboten

c) Prifen und Werten der Angebote einschlieBlich Aufstellen eines Preisspieg
nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prifen und Werten der Ang
zusatzlicher und gednderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen
der Angemessenheit der Preise

d) Fihren von Bietergesprachen

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabey,

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsh,

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vo
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung

Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die

bei der Prifung von  bauwirtschaftich  begriindeten
d Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungs-

DAufsteIIen, Prifen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anfor-
derungen

*) Diese Besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz
oder teilweise Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen
dieser Leistungsphase.

a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekte
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zusti den Vertrdgen mit aus-
fuhrenden Unternehmen, den Ausfiihgingsunter! en einschlagigen Vor-
schriften sowie mit den allgemein a echnik

b) Uberwachen der Ausfiihrung von Tra ingen und geringen
Planungsanforderungen auf Ubereins Standsicherheits-
nachweis

c) Koordinieren der an der

d) Aufstellen, Fortschrei
gramm)

e) Dokumentation eispiel Bautagebuch)

f) Gemeinsame den Unternehmen

g) der Aufmalie der bauausfiihrenden
Unternehmen

h) Vergleich der Ergeb nungsprifungen mit den Auftragssummen
einschlieflich Nachtrag

i) Kostenkontrolle durch prifen der Leistungsabrechnung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

j) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der
Planung und Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von
Mangeln, Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber

1) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Dar-
stellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

n) Ubergabe des Objekts

o) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

p) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

D Aufstellen, Uberwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes
DAufsteIIen, Uberwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-, Kosten-
oder Kapazitatsplanen

D Tatigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach jeweiligem
Landesrecht uber die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungs-
anspriuche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Méangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Dieser Auszug aus der Anlage 10 zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI gilt
nur nach MaBgabe des HOAI-Vertrages fiir Innenraume
(Raumbildenden Ausbau) als Vertragsgrundlage.

| | Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
Erstellen einer Gebaudebestandsdokumentation

Aufstellen von Ausriistungs- und Inventarverzeichnissen

Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen

Erstellen eines Instandhaltungskonzepts

Objektbeobachtung

Objektverwaltung )
Baubegehungen nach Ubergabe

|| Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten fiir eine Objektdatei oder Kosten-

— richtwerte

D Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen




- Urheberrechtlich geschiitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und

(13070)

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

00/600/5602/60 W. Kohlhammer GmbH

Seite 9 von 9

8. aktualisierte Fassung 2013

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwalte Weimar

elektronische Speicherung verboten!

Anlage Il zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Das Leistungsbild kann sich wie folgt zusammensetzen:

Projektnummer

Grundleistungen

l Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Kilaren der Aufgabenstellung

b) Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

DMitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprifungen fir
Wettbewerbe

D Bestandsaufnahme bestehender Gebaude, Ermitteln und Bewerten von Kenn-
werten

D Schadensanalyse bestehender Gebaude

D Mitwirken bei Vorgaben fiir Zertifizierungen

Leistungsphase 2: Mitwirkung bei der Vorplanung

a) Analyse der Grundlagen

b) Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebaduden und technischen
Anlagen einschlieflich Betrachtung von Alternativen

c) Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebaudes

d) Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der
Objektplanung und der Fachplanungen

e) Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und
den Fachplanungen

f) Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als
Arbeitsgrundlage flr Objektplanung und Fachplanungen

[ ] Mitwirken beim Klaren von Vorgaben fiir FérdermaRnahmen und bei deren
Umsetzung

D Mitwirken an Projekt-, Kaufer- oderd

beschreibungen

D Erstellen eines fachiibergreifg

Leistungsphase 3: Mitwirkung bei der Entwurfsplanung

a) Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fir das
Gebéaude

b) Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung
Fachplanung bis zum vollstandigen Entwurf

c) Bemessen der Bauteile des Gebaudes

d) Erarbeiten von Ubersichtsplénen und des Erléuterungsber,
Grundlagen und Auslegungsdaten

imulationen zur Pro
d Freirdumen

se des Verhaltens von Bauteilen, Raumen, Gebauden

a) Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigun
mit Behorden

b) Aufstellen der férmlichen Nachweis

c) Vervollstandigen und Anpassen der Untel

D Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen

D Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Leistungsphase 5: Mitwir

er Ausfiihrungsplanung

a) Durcharbeiten d
der durch die

istungsphasen 3 und 4 unter Beachtung

b) Mitwirken bei d
Objektplanung und

ung durch erganzende Angaben fir die

D Mitwirken beim Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung
der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungs-
planung

Leistungsphase 6: Mitwirku ei der Vorbereitung der Vergabe

Beitrdge zu Ausschreibungsunterlagen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Mitwirken beim Priifen und Bewerten der Angebote auf Erfiilllung der Anforderungen

D Priifen von Nebenangeboten

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung und Dokumentation

D Mitwirken bei der Baustellenkontrolle

D Messtechnisches Uberpriifen der Qualitdt der Bauausfiihrung und von Bauteil-
oder Raumeigenschaften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

D Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
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