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Ausfertigung fiir den Auftragnehmer

Gewerk
Anmahnung der Schlussrechnung

Bauort
Projekt- Bau-
kennzeichen Datum vorhaben
Auftragnehmer

Auftrag-

geber

EINSCHREIBEN

Planung

Bauiiber-

wachung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben bis heute die Schlussabrechnung nicht eingereicht.
Ich darf Sie auf § 14 Abs. 3 und 4 VOB/B hinweisen:

3. Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer ve
spatestens 12 Werktage nach Fertigstellung eingerei
diese Frist wird um je 6 Werktage fir je weitere 3 Mo

hen Ausfiihrungsfrist von héchstens 3 Monaten
wenn nichts anderes vereinbart ist;
gsfrist verlangert.

4. Reicht der Auftragnehmer eine priifbare Rechnung nicht ein, obwo der Auftraggeber dafiir eine angemessene Frist
gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber uf Kosten des Auftragnehmers aufstellen.

Die Schlussrechnung muss gemaR § 14 Abs. 1 VOB i tellt werden:

hnen. Er hat die Rechnungen ubersichtlich aufzustellen und dabei
ertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden.

1. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen
die Reihenfolge der Posten
Die zum Nachweis von A
lege sind beizufiigen. Ander und Erganzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen;
sie sind auf Verlan

Ich setze Ihnen hiermit ej rer Schlussrechnung bis zum mit Ablehnungsandrohung.
Sollten Sie bis zu die i i srechnung gestellt haben, wird sie von uns/mir erarbeitet. Die Kosten hierfiir werden lhnen

Absender

Unterschrift

Vermerke des Planers:
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