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§1

1.1

-
N

HOAI-Vertrag 2013 fur Tragwerksplanung

Zwischen dem Auftraggeber

Ausfertigung

und dem Auftragnehmer

ggf. vertreten durch ggf. vertreten durch

Auftragsnummer Projektnummer

wird folgender Vertrag geschlossen:

Gegenstand des Vertrages und Leistungen des Auftragnehmers

s

Gegenstand des Vertrages 1)sind Leistungen fiir folgende BaumaRnahmen

:I Neubau |:| Erweiterung %

:I Instandhaltung/ |:| Ingenieurbauwerke
Instandsetzung

Modernisieru
Bauakustik

Umbau
Traggeruste

fir das Bauvorhaben

ermische Bauphysik

Zur Herbeiflihrung des vereinbarten Werkerfolgs wird der A
des § 51 Abs. 1 HOAI beauftragt, dabei sind die Grundleistungen der Le
notwendig und nicht im Folgenden ausgenommen sind.

Die Einzelheiten der geschuldeten Grundleistungsi
zu diesem Vertrag ausdricklich zum Vertragsinha

|:| 1 - Grundlagenermittlung

acht

von dem Auftraggeber mit nachfolgenden HOAI-Leistungen
phasen zu erbringen, soweit sie zur Erfillung des Vertrages

eben sich aus der Anlage 14 zu §§ 51 Abs. 5, 52 Abs. 2 HOAI, die als Anlage |

mit Ausnahme von:

2 - Vorplanung (Proje lanungs reitung)

mit Ausnahme von:

tem- u. Integrationsplanung)

4 - Genehmigungsplanung

mit Ausnahme von:

5 - Ausfiihrungsplanung

mit Ausnahme von:

6 - Vorbereitung der Vergabe

mit Ausnahme von:

Die in diesem Vertrag mit [] versehenen Bestimmungen sind im Vereinbarungsfall anzukreuzen ( X ).
Ist eine Bestimmung nicht angekreuzt, so gilt sie als nicht vereinbart.
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1.3

1.4

1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.6

1.7

§2

21

2.2

23

24

2.5
2.6

2.7

§3

341

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbringung der oben angekreuzten Grundleistungen. Er ist an sein Angebot zur Erbringung weiterer
Leistungen nur bis zu 24 Monaten seit Abschluss der letzten Ubertragenen Leistung gebunden. Die Grundleistungen werden vom
Auftraggeber ggf. stufenweise Ubertragen (§ 1.4). In diesem Fall sind nicht durch ein besonderes Beiblatt zum HOAI-Vertrag schriftlich
freigegebene Leistungsphasen nicht Gbertragen und bedirfen keiner Kiindigung nach § 8.

Dem Auftragnehmer werden D sofort D stufenweise  folgende Leistungen (bertragen:

Besondere Leistungen (§ 3 Abs. 3 HOAI i. V. m. Anl. 14 HOAI)
Zu den Grundleistungen werden folgende Besondere Leistungen beauftragt, die in Anlage | zu diesem Vertrag angekreuzt sind.
Werden nach Vertragsschluss weitere Besondere Leistungen erforderlich, so sind diese zusatzlich zu vereinbaren.

Wird der Auftragnehmer mit dem Ziel beauftragt, Kosteneinsparungen zu erreichen, ist eine schriftliche Vereinbarung zu treffen (§ 7 Abs. 6
HOAI).

Das Erfolgshonorar betragt % | des vereinbarten Honorars.

Im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben hat der Auftragnehmer gegeniber dem Auftraggeber eine
Insbesondere wenn erkennbar wird, dass die ermittelten Baukosten Uberschritten werden, ist der Auftra
unverziglich zu unterrichten.

fassende Unterrichtungspflicht.
verpflichtet, den Auftraggeber

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte hren, insbesondere
hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Hat der Auftragnehme die Weisungen des
Auftraggebers oder des Architekten, so hat er diese unverziiglich anzumelden. Finanzjelle Verpflich fur den Auftraggeber darf der
oder des Architekten nicht
rechtzeitig zu erlangen ist.

Aufgaben des Auftraggebers

Verlangen des Auftragnehmers unverzuglich entscheiden.

Die notwendigen Fachingenieure werden nach Beratung seitens d
Der Auftraggeber beauftragt zunachst folgende Architekten und

[]

OO0

Name und Gescl
weiteren Beteiligten

der Architekten und Fachingenieure kénnen auch nach Vertragsabschluss erganzt werden. Die Auswahl von
bschluss von Vertragen mit diesen bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftra U uftragnehmer samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese fir die Vertragserfillung
nung erforderlich sind.

Der Auftragge i istungen des Auftragnehmers, der sonstigen Fachingenieure sowie der Unternehmer rechtsgeschaftlich ab. Es
me. Von dem Tag der Abnahme an lauft die Frist nach § 5.2 dieses Vertrages fiir die bis dahin abgenommenen
Leistungen, flr die ren mit dem Datum der schriftlichen Bestéatigung der vertragsgerechten Erbringung. Im Ubrigen gelten die §§ 640,
641 a BGB. Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur formlichen Abnahme nicht binnen 12 Werktagen nach, gelten die Leistungen als
abgenommen.

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der Auftraggeber Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem
Auftragnehmer erteilen, soweit sein Aufgabengebiet berihrt ist.

Zur Sicherung der Auftraggeberinteressen kann der Auftraggeber die Verwendung bestimmter Formulare fiir Vertrage, Leistungsverzeich-
nisse, Kostenermittlungen sowie Honorarrechnungen und eine Abstimmung tber den Baustellenablauf verlangen.

Rechtliche Bestimmungen aus dem Einflussbereich des Auftraggebers missen genau bezeichnet sein, bei Vertragsschluss vorliegen und
dem Auftragnehmer ausgehandigt sein. Eine Einbeziehung nach Vertragsschluss ergangener Vorschriften ist wie eine Vertragsergéanzung zu
behandeln. Eine Einbeziehung ohne Beachtung vorstehender Handhabung ist unwirksam.

Grundlagen des Honorars des Auftragnehmers

Honorarzone, der das Objekt nach §§ 52 Abs. 2 i. V. m. 14.2 der Anlage 14, 50 Abs. 2 HOAI angehdrt

Honorarsatz (§ 7 Abs. 1 HOAI)

Anrechenbare Kosten |:| § 50 Abs. 1 |:| § 50 Abs. 3
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.5.1

3.5.2

3.53

3.6

Die in § 1.2 beauftragten Grundleistungen werden gem. § 51 HOAI wie folgt vergutet:
Tragwerksplanung

v. H. des Honorars beauftragt
nach § 51 HOAI
Grundlagenermittiung . . . . ... 3% %
VOrplanUNg . . .. 10% %
Entwurfsplanung . . . ..o 15% %
GenehmigungsplanuNg . . . . ... .o 30% %
AUSTURIUNGSPIaNUNG . . . .o 40% %
Vorbereitung derVergabe . . . .. ... . 2% %
Summe %

|:| Wegen des hohen Anteils an Kosten der Griindung und der Tragkonstruktion werden die Baukonstruktionskosten mit 90 % und die
Kosten der Technischen Ausriistung mit 15 % als anrechenbare Kosten vereinbart (§ 50 Abs. 2 HOAI).

|:| Folgende nicht in den Absatzen 1 bis 3 des § 50 HOAI erfasste Kosten werden wie folgt bei den anrechenbaren Kosten zugeschlagen,
weil wegen dieser Arbeiten Mehrleistungen fiir das Tragwerk nach § 51 HOAI erbracht werden:

|:| Die Leistungsphase 5 wird abweichend von § 51 mit 30 % der Honorare des § 52 bewertet, weil

:I in dem Stahlbetonbau keine Schalplane in Auftrag gegeben werden,
:I ein Holzbau mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad Gegenstand

ist (§ 51 Abs. 2).

|:| Die Leistungsphase 5 wird abweichend von § 51 Absatz 1 mit 20 % der H ewertet, da nur Schalplane in Auftrag

gegeben werden (§ 51 Abs. 3)

|:| Die Leistungsphase 5 wird wegen sehr enger Bewehrung erhohidil” . . . . . . .

(§ 51 Abs. 4 HOAI).

|:| Zuschlag fiir Umbauten und Modernisierung (§ 52 Abs. 4 IEIAT) . S - - - - - - - oo %

Die Honorierung erfolgt nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf
(§ 6 Abs. 1 und 2 HOAI).
Das Honorar fiir Leistungen der Thermischen Baupl

dlage der einvernehmlich festgesetzten Kostenberechnung

et sich nach Anlage 1 Ziff. 1.2.2, das fur die Bauakustik nach Anl. 1 Ziff. 1.3.2.

Endet das Vertragsverhaltnis zu einem Zeitpun ostenberechnung noch nicht vorliegt, so ist gem. § 6 Abs. 1 HOAI die
Kostenschatzung zugrunde zu legen.
Soweit auf Veranlassung des Auftraggebers sich

von Anderungen der anrechenbaren Kosten, haben die P

eit des Vertrages der beauftragte Leistungsumfang andert, mit der Folge
e schriftliche Honoraranpassung vorzunehmen (§ 10 HOAI).

Dauert die Bauausfiihrung langer als . Monate und ist die Verlangerung der Bauzeit vom Auftraggeber zu ver-

treten, so sind dem Auftragneh

Fir den Mitarbeiter, der technische oder Fir den Technischen Zeichner und sonstige
wirtschaftliche Aufgaben erfiillt Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation
EUR EUR EUR

Sollen nach Vertr
barung zu treffen. Wi

|luss Besondere Leistungen ubertragen werden, so ist Uber diese Leistungen und tber die Honorarhdhe eine Verein-
iese Honorarhdhe nicht vereinbart, so gilt der vorstehend aufgeflihrte Stundensatz.

Die Nebenkosten (§ 14 HOAI) werden wie folgt berechnet:
|:| insgesamt mit einer Pauschale von ........... % des Nettohonorars.
|:| Post- und Fernmeldegebiihren pauschal mit . ... EUR |/ % | des Nettohonorars,

im Ubrigen auf Nachweis.

|:| insgesamt auf Nachweis mit folgender Mal3gabe:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen PKW EUR / km |, sonst die nachgewiesenen Kosten o&ffentlicher
Verkehrsmittel

- eine Tagegeldpauschalevon .. ............. EUR

- Ubernachtungskosten . ... ................ EUR

|:| Vervielfaltigungskosten werden zusatzlich zu vereinbarter Pauschale auf Nachweis abgerechnet.

|:| Vervielfaltigungskosten tragt der Auftraggeber.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

§4

4.1
4.2

4.3

§5

5.1
5.2

§6

§7

§8

§9

9.1

9.2
9.3

I:I Weitere Vereinbarungen (z. B. Menge der in der Pauschale enthaltenen Pausen, etc.)

Der Auftragnehmer ist zu Abschlagszahlungen gemaR § 15 Abs. 2 HOAI berechtigt, die sich im Falle eines vereinbarten Zahlungsplanes nach
dessen Festlegungen richten.
Die Umsatzsteuer zu den Honoraren, Stundenséatzen und Nebenkosten wird zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).
| | Der Auftraggeber wird gemaf § 648 a Abs. 1 BGB in Héhe von . . . . . . . EUR
[ ] Ssicherheit leisten (§ 648 a Abs. 1 BGB).
eine selbstschuldnerische Birgschaft eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschaftsbetrieb befugten Kreditinstituts
oder Kreditversicherers beibringen.
Der Auftragnehmer wird die Ublichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Héchstsatz von 2 % pro Jahr erstatten.
Der Auftragnehmer kann nach Erfillung der ihm Ubertragenen Leistungen eine Schlussrechnung stelleg
|:| Die Parteien vereinbaren zur Absicherung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen € Imbehalt in Hohe von 5 %
des Schlussrechnungsbetrags. Der Sicherheitseinbehalt wird bei der Schlussrechnung in Per Auftragnehmer ist
berechtigt, den Einbehalt durch Vorlage einer unwiderruflichen, unbefristeten, selbstschuldneriscl lirgschaft einer Bank, Sparkasse
oder eines anerkannten Kreditversicherers, mit Sitz oder Niederlassung in der EU
Es gilt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giltige Honorarordnung (HOAI). eien vereinbaren, dass Leistungen, die nach

rtafeln honoriert werden. Die in diesem

Schutz des Auftragnehmer-Werkes

Dem Auftragnehmer verbleiben alle Rechte, die ihm nach dem Urheberrechts z in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung zustehen.

Der Auftraggeber darf ohne den Auftragnehmer urh lich geschiitztes geistiges Eigentum nur verwerten, wenn ihm ein entsprechendes
Nutzungsrecht Gibertragen ist.

Die uber den Vertrag hinausgehende Verwendu
honorieren.

utzfahiger Plane oder der Nachbau solcher Plane ist nach der HOAI zu

Haftung und Verjahrung

Vertragliche Anspriiche des
vorgesehen sind.

......... EUR

fur sonstige Scha@@i. . . ¥. .. ........... EUR

Vorzeitige Auflésung des Vertrages

Der Vertrag ist fir den Auftraggeber jederzeit, fir den Auftragnehmer nur aus wichtigem Grund kiindbar. Die Kindigung bedarf der
Schriftform. Hat der Auftragnehmer die Kiindigung zu vertreten, so hat er nur Anspruch auf Vergitung der bis dahin erbrachten Leistungen,
wenn die Leistungen brauchbar sind und einen selbstandigen Wert besitzen. In allen anderen Fallen steht dem Auftragnehmer das vertraglich
vereinbarte Honorar zu; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst.

Herausgabepflicht
Dem Auftraggeber stehen die genehmigten Bauvorlagen und das Vorhaben betreffende Originale sowie Pausen der Originalzeichnungen zu
und sind ihm zeitnah zur Erstellung auszuhandigen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf eigene Kosten von allem Kopien zu erstellen.

Schlussbestimmungen

Nach dem Vertrag oder der HOAI nicht I6sbare Auslegungsfragen beurteilen sich nach den Normen des BGB, in der bei Vertragsabschluss
glltigen Fassung, insbesondere des Werkvertragsrechts.

Anderungen, Ergénzungen und Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen.

Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Giiltigkeit der anderen Bestimmungen nicht berthrt. Anstelle der nichtigen
Bestimmung soll gelten, was dem gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nachsten kommt.



- Urheberrechtlich geschitzt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und

(13070)

00/600/4202/60 W. Kohlhammer GmbH

Seite 5 von 7

8. aktualisierte Fassung 2013

Dr. Klaus Neuenfeld - Grafin Dohna Rechtsanwélte Weimar

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

elektronische Speicherung verboten!

www.kohlhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

§ 10 Zusitzliche Vereinbarungen

10.1 | (z. B. Ermittlung eines zusatzlichen Honorars, usw.)

10.2 Sofern der Vertrag der Genehmigu
Genehmigung wirkt zurtick auf das D

Anlagen:

Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 14 (zu §§ 51 Abs. 5, 52 Abs. 2 HOAI)

Projektnummer

(Blatt 1 von 2)

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

c) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)

a) Analysieren der Grundlagen

b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange
der Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich
Untersuchung der Losungsmoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fir
das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fir zum Beispiel
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Griindungsart

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten tiber die Genehmigungsfahigkeit

e) Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

f) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

DAufsteIIen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere L&sungsmdglichkeiten
unter verschiedenen Objektbedingungen

DAufsteIIen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung

D Vorlaufige nachprufbare Berechnu licher tragender Teile

D Vorlaufige nachprifbare Be

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

a) Erarbeiten der Tragwerksldsung, unter Beachtung der durch die Objektplanung
integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerisc
Darstellung

b) Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung

c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und H
des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der trage
Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und
der Verbindungsmittel

d) Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetgonbau
Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengengim Ingenieurholzb

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Bel
fachlich Beteiligten Gber die Genehmigun

rechnung mit der Kostenschatzung

i) Zusammenfasse kumentieren der Ergebnisse

orgezogene, prifb
esentlich tragender Teile

und fir die Ausfihrung geeignete Berechnung
ogene, prifbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der

D MehrauWvand bei Sonderbauweisen oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel
Klaren von Konstruktionsdetails

D Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittiung des Tragwerks und der kraft-
Ubertragenden Verbindungsteile fiir eine Ausschreibung, die ohne Vorliegen
von Ausfiihrungsunterlagen durchgefiihrt wird

D Nachweise der Erdbebensicherung

Leistungsphase 4: Genel ngsplanung

a) Aufstellen der priffahigen8tatischen Berechnungen fir das Tragwerk unter
Berlicksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustéanden

c) Anfertigen der Positionsplane fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gite
der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung

e) Abstimmen mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

f) Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Pléne

D Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Bertick-
sichtigung der Temperatur (HeiRbemessung)

DStatische Berechnung und zeichnerische Darstellung fir Bergschadens-
sicherungen und Bauzustdnde bei Ingenieurbauwerken, soweit diese
Leistungen Uber das Erfassen von normalen Bauzustéanden hinausgehen

DZeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen, den
Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Gute der
Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruktionen zur Vorlage bei der
bauaufsichtlichen Priifung anstelle von Positionsplanen

D Aufstellen der Berechnungen nach militarischen Lastenklassen (MLC)

D Erfassen von Bauzusténden bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische
System von dem des Endzustands abweicht

D Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdérende Konstruktionen (zum
Beispiel Fassaden)
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Anlage | zum HOAI-Vertrag

Auftragsnummer

Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 14 (zu §§ 51 Abs. 5, 52 Abs. 2 HOAI)

(Blatt 2 von 2) Projektnummer

Grundleistungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

kontrolle

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau-
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau-
Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung
der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

b) Anfertigen der Schalpléne in Erganzung der fertig gestellten Ausfiihrungspléane
des Objektplaners

und
oder

d) Aufstellen von Stahl- oder Sticklisten als Ergénzung zur zeichnerischen
Darstellung der Konstruktionen mit Stahimengenermittlung

e) Fortfilhren der Abstimmung mit Prifamtern und Priifingenieuren oder Eigen-

D Konstruktion und Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau

DWerkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschliellich Stiicklisten,
Elementplane fiir Stahlbetonfertigteile einschlieRlich Stahl- und Sticklisten

D Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der
Spannprotokolle im Spannbetonbau

DRohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Er-
ganzung durch die Plane des Objektplaners bedurfen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Tragwerks

a) Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der
Ausfiihrungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners

b) Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch
erforderlichen Verbindungs-und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergadnzung zu den
Mengenermittlungen als Grundlage fir das Leistungsverzeichnis des

D Beitrag zur Leistungsbeschre m des Objektplaners *)

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung

DMitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des
Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten

Leistungsphase 9: Dok

Dlngenieurtechnische Kontrolle der Ausfiilhrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepriften statischen Unterlagen

Dlngenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und
Lehrgeriiste, Kranbahnen, Baugrubensicherungen

D Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in beson-
deren Fallen sowie Auswertung der Giteprifungen

D Betontechnologische Beratung

DMitwirken bei der Uberwachung der Ausfilhrung der Tragwerkseingriffe bei
Umbauten und Modernisierungen

nd Objektbetreuung

DBaubegehung zur Feststellung und Uberwachung von die Standsicherheit
betreffenden Einflissen
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Vollmacht

Zwischen dem Auftraggeber
ggf. vertreten durch

zum HOAI-Vertrag

und dem Auftragnehmer
ggf. vertreten durch

Auftragsnummer

Projektnummer

Ich / Wir bevoliméachtige(n) den / die Auftragnehmer beziiglich meines / unseres Bauvorhabens

- genaue Bezeichnung der Baumafinahme -

Ort, Stralle

Grundbuchbezeichnung

Eigentiimer des G

alle erforderlichen Aufklarungen zur Bebaubarkeit des Grundstiicks anzustellen, insbesondere Verhandlungen mit den zustdndigen Behdrden
und Stellen sowie den Nachbarn zu fiihren. Sind zur Abklarung bereits planerische Leistungen erforderlich, ist der Auftragnehmer in diesem

Umfang beauftragt.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber
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Nachtragsvertrag

§ 1 Vertragsgegenstand

|:| Dem Auftragnehmer werden folgende weitere Grundleistungen Ubertragen:

IS Ausferti
; 1. 2. ) 3. ) 4. [ Heergung
Q
s
Nachtragsvertrag
s
£ zum Vertrag vom
8
£
g
Q zwischen und
e
Tg Auftraggeber Auftragnehmer
E
®©
N4
&
Auftragsnummer Projektnummer

elektronische Speicherung verboten!

[]

Ubertragen werden ferner folgende Besondere Leistungen:

Die Besonderen Leistungen werden g

|:| nach einem Pauschalh

3.5.1 des Hauptvertrages vergutet

|:| nachd

Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de

Deutscher Gemeindeverlag GmbH

www.kohlhammer.de

inbarten Stundensatzen.

vom
§ 2 Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Hauptvertrages . . . ...................ooooouo.u...
Unterschriften
Auftraggeber Auftragnehmer
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift(en) Unterschrift(en)
Formulartbersicht Daten importieren Daten exportieren Speichern (PDF editierbar)| Speichern (PDF Archiv) |
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